Allgemeine Bestimmungen

des Auftraggebers

fur medizintechnische Investitionen (ABK-MT)

Ausgabe 01/2021

1  Anwendungsbereich

Die Allgemeinen Bestimmungen (ABK-MT) sind Grund-
lage fiir das Angebot und die Lieferleistung und gelten fiir
die Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.
(KAGes).

2 Normative Verweisungen

Es wird auf die Angebots- bzw. Vertragsgrundlagen ver-
wiesen.

3  Begriffe

Es gelten die Begriffe der angefiihrten ONORMen, sofern
in allfalligen Ausschreibungsunterlagen nicht davon ab-
gewichen wird.

4  Verfahrensbestimmungen

Es wird auf die Bestimmungen in den Ausschreibungsun-
terlagen/Leistungsvertrag/Bestellschreiben verwiesen.

5 Vertrag

5.1 Vertragsgrundlagen

Als Vertragsgrundlage gelten in nachfolgender Reihen-
folge:

- das Medizinproduktegesetz und die mitgelten-
den Verordnungen

- die schriftliche Vereinbarung, durch die der Ver-
trag zustande gekommen ist (das Bestellschrei-
ben)

- die Ausschreibungsunterlagen (AU) (sofern vor-
handen)

- die vorliegenden Allgemeinen Bestimmungen
fur medizintechnische Investitionen (ABK-MT)

- Bestandteile des Leistungsumfanges (Angebo-
tes, Leistungsverzeichnisses, Leistungsvertra-
ges)

- Beilagen zur Ausschreibung (sofern vorhanden)

- aufliegende Bescheide und Genehmigungen

- Pléane, Skizzen

- der Stand der Technik

- Rahmenterminplan
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- Die einschlagigen projektspezifischen O-Nor-
men in der Fassung, die zum Zeitpunkt der Auf-
tragserteilung gdltig ist.

- Die AG-internen Krankenhaushygiene-Richtli-
nien

- Bestimmungen des ABGB

- Bestimmungen des Unternehmensgesetzbu-
ches (UGB)

5.2 Reihenfolge im Leistungsverzeichnis (so-
fern vorhanden)

Bei Widerspriichen im Leistungsverzeichnis gilt nachste-
hende Reihenfolge:

1. Positionstext,

2. Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungs-

gruppe,

3. Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungs-
gruppe

5.3 Allgemeine Geschéaftsbedingungen des
Bieters

Die von einem Bieter mit seinem Teilnahmeantrag / An-
gebot allenfalls (in welcher Form auch immer) beigefiig-
ten Bedingungen (zB Allgemeine Geschéftsbedingungen)
gelten rechtlich als nicht beigelegt und haben damit keine
Glltigkeit; dies gilt sowohl in vergabe- als auch zivilrecht-
licher Hinsicht.

Die Unwirksamekeit gilt auch fiir eine diesbeziiglich gleich-
lautende oder &hnliche Bestimmung in den Allgemeinen
Geschéftsbedingungen des Bieters. Ebenso auch fur den
Fall, dass Allgemeine Geschéftsbedingungen des Bietes
auf Lieferschein, Fakturen, Auftragsbestétigung etc. an-
gebracht sind und diesen Aufdrucken bzw. sonstigen Bei-
lagen nicht widersprochen wird.

5.4 Prifzeugnisse - Nachweise

Vom AN ist der Nachweis zu erbringen, dass das medi-
zintechnische Erzeugnis den in Osterreich geltenden Vor-
schriften entspricht. Geforderte Nachweise und Erklarun-
gen fir das Gerat sind
- CE-Zeichen
- Eingangsprotokoll fiir aktive Medizinprodukte bzw.
das Prifprotokoll gemaR OVE/ONORM EN 62353
(nicht alter als 6 Monate) als Ergdnzung zum Ein-
gangsprotokoll
- Hygiene-Checkliste zur Beschaffung von Medizin-
produkten u. Laborgeraten sofern zutreffend
- Gultige Konformitatserklarung fir Medizinprodukte
und IVD

Weiters sind auf Verlangen des AG im Anlassfall Prif-

zeugnisse von staatlich akkreditierten Prifstellen auf
Kosten des AN vorzulegen.
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'=.|5.5 Ausreichend fachkundiges Personal

Entsprechend dem Umfang des Auftrages sowie im Sinne
des Arbeitnehmerschutzes hat der AN ausreichend fach-
kundiges, ausreichend informiertes und deutschsprachi-
ges Personal fir die Montage beizustellen.

Die im Zuge des Transportes und/oder der Montage ein-
getretenen Schaden an Gegenstanden bzw. Gebauden
des AG sind vom AN bzw. liber dessen erfolglose Auffor-
derung auf seine Kosten zu beheben.

5.6 Anzuwendendes Recht
Es gilt Osterreichisches Recht.
5.7 Erfullungsort

Lieferort It. Bestellschreiben.

5.8 Gerichtsstand

Die beiden Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich
aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, auch jene die
damit bloR in Zusammenhang stehen (einschliellich der
Frage der Giiltigkeit und Beendigung des Vertrages), der
ausschlieRlichen Zusténdigkeit des sachlich zustandigen
Gerichts in Graz unterliegen.

5.9 Anderungen der Unternehmensform

Allfallige Anderungen der Firma, der Unternehmensform
und der Adresse des Bewerbers-/Mitglieder der Bewer-
bergemeinschaft bzw. Bieters/Mitglieder der Bieterge-
meinschaft wahrend des Vergabeverfahrens bzw. des
Auftragnehmers sind dem Auftraggeber unverzuglich
schriftlich bekannt zu geben.

5.10 Rucktrittsgriinde des AG

Der AG ist berechtigt unter Setzung einer angemessenen
Nachfrist vom Vertrag zurlickzutreten, wenn der AN die
Leistung nicht zur gehoérigen Zeit, am gehdrigen Ort oder
auf die bedungene Weise erbringt.

Der AG ist berechtigt, den sofortigen Rucktritt vom Ver-
trag zu erklaren, wenn:

a) Uber das Vermdgen des AN der Konkurs eréffnet, o-
der ein Antrag auf Erdffnung des Konkurses mangels
Kostendeckung abgewiesen, oder ein Zwangsaus-
gleich eingeleitet wurde oder der AN seine gewerbli-
che Téatigkeit einstellt oder sich in Liquidation befin-
det,

b) auf Seiten des AN Umsténde vorliegen, welche die
ordnungsgemafe Erflllung des Auftrages offensicht-
lich unmdglich machen,

c) das gegenstandliche Projekt seitens des AG teil-
weise oder ganzlich unterbleibt.

Im Ricktrittsfalle sind die vom AN bis dahin vertragsge-
maR erbrachten Leistungen abzurechnen. Dariiber hin-
aus gebuhrt dem AN kein Ersatz fur Aufwendungen oder
Auslagen fir noch nicht erbrachte Leistungen.

Der Rucktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.

Hat der AN den Riuicktritt verschuldet hat er dem AG Scha-
denersatz zu leisten.

© KAGes; alle Rechte vorbehalten

5.11 Folgen des Rucktritts
Die Anwendung des § 1168 ABGB wird ausgeschlossen.
5.12 Schriftlichkeitsgebot

Anderungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftlichkeit, dies gilt auch fur das Abgehen von die-
sem Formerfordernis.

5.13 Geheimhaltung und Datenschutz

Der AN hat vor der erstmaligen Aufnahme seiner Tatig-
keit den unter dem Link: www.kages.at / Vergabe / Da-
tenschutz abrufbaren Geheimhaltungs- und Daten-
schutzvertrag des AG zu unterzeichnen und dem AG
nachweislich zu tibergeben.

Der AN verpflichtet sich, personenbezogene Daten so-
wie sonstige Informationen des AG, die ihm im Rahmen
des Vertragsverhdltnisses zur Kenntnis gelangen, streng
vertraulich zu behandeln und diese Verpflichtung ver-
traglich allen Personen zu tberbinden, die fiir ihn im
Rahmen des Vertragsverhaltnisses tatig werden. Diese
Verpflichtung bezieht sich insbesondere auf die Daten
der Personen, die den Raumlichkeiten des AG behan-
delt bzw. betreut werden, die Daten der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des AG sowie auf Geschéfts- und Be-
triebsgeheimnisse des AG.

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung und zum
Datenschutz gilt auch Uber das Vertragsende hinaus
zeitlich unbegrenzt und bleibt hinsichtlich der beauftrag-
ten Personen auch nach Beendigung ihrer Tatigkeit bzw.
Ausscheiden beim AN aufrecht. Bestehen Zweifel, ob
eine Information der Geheimhaltungspflicht unterliegt, ist
sie bis zur schriftlichen Freigabe durch AG als vertrau-
lich zu behandein.

Der AN erklart rechtsverbindlich, dass er alle mit der
Durchfuihrung seiner vertraglichen Verpflichtungen be-
fassten Personen vor der Aufnahme ihrer Téatigkeit nach-
weislich Uber die einschlagigen rechtlichen Bestimmun-
gen im Sinne des § 6 des Datenschutzgesetzes (Daten-
geheimnis) informiert hat und zum Datengeheimnis so-
wie zur Verschwiegenheit verpflichtet hat. Die Verpflich-
tungserklarungen zum Datengeheimnis und zur Ver-
schwiegenheit sind dem AG auf dessen Verlangen vor-
zuweisen.

Der AN erklart rechtsverbindlich, dass er ausreichende
technische und organisatorische Sicherheitsmalinahmen
ergriffen hat, um zu verhindern, dass Daten des AG ord-
nungswidrig verwendet oder unbefugten Dritten zugéang-
lich werden.

6 Leistung, Baudurchfihrung

6.1 Krankenhausbetrieb — Hygienerichtlinien

Die Arbeiten finden in einem 6ffentlichen Krankenhaus
statt. Der AN ist daher verpflichtet, auf den Krankenhaus-
betrieb gréRte Rucksicht zu nehmen und jede Belastigung
durch Larm, Staub und Schmutz auf das geringst mogli-
che MaR herabzusetzen. Allen diesbeziglichen Anwei-
sungen des AG oder eines Mitgliedes der Anstaltsleitung
ist unbedingt Folge zu leisten.
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http://www.kages.at/

Es gelten die Allgemeinen Hygiene-Richtlinien fir Bau-
maRnahmen in Krankenhausern, inshesonders:

a) Geschlossene Schuttrutschen, geschlossene Schutt-
container

b) Staubwande: Gipskarton einseitig, einfach, gespach-
telt und gedichtet, Aufstellung in Abstimmung mit
Bauaufsicht, Hygienebeauftragten, Brandschutzbe-
auftragten und Sicherheitsfachkraft

¢) Rohbau (je Geschoss): au3en winddicht abschliel3en

d) Laufende StralRenreinigung (bei Nichtreinigung wird
durch AG auf Kosten des AN ohne Ankiindigung ein
Dritter damit beauftragt)

e) Boschungsabdeckung durch Folien, Vlies oder ahnli-
ches, besonders in Altbaunéhe

f)  Laufende Geristreinigung

g) Fassadengeriiste am Bestand sind mit Staubsauger
zu reinigen

h) Lagergut ist abzudecken (Windverfrachtung/ Staub)

i)  Abbrucharbeiten im Gebaude nur bei geschlosse-
nem Fenster im Patientenbereich

j) Stemm- Schlagbohrarbeiten und -zeiten nur nach
vorheriger Abstimmung mit den verantwortlichen Lei-
tern der angrenzenden Funktionsstellen

k) Eingehauste Kreissagen

)  Der Zugang zu den Baustellen hat nur direkt von au-
Ren zu erfolgen (provisorischer, eigener Stiegenauf-
gang)

m) Einhausung von Geriisten mit Netzen, bei Risikobe-
reichen (z.B. Onkologie, Intensiv, Aufwachraum, An-
saugoéffnungen von Klimaanlagen) mit Folie

n) Erleichterungen oder Anderungen sind tiber Geneh-
migung des Krankenhaushygienikers mdglich

0) Téagliche Kontrolle und Protokollierung der Hygiene-
mafnahmen durch die Bauaufsicht des AG

p) Vor Beginn ist nachweislich in Zusammenarbeit mit
der Abteilung fir Krankenhaushygiene eine hygieni-
sche Bestandsaufhahme durchzufiihren (AG)

g) Wahrend der Bauzeit ist eine laufende Hygienekon-
trolle durchzufuhren (AG)

r)  Nach Baufertigstellung bzw. vor Aufnahme des Pati-
entenbetriebes ist eine Hygieneabnahme der luft-
technischen Anlagen nach ONORM H 6020 und eine
Hygieneabnahme zur Feststellung der OP-Tauglich-
keit vorzunehmen (AG).

s) Fur Risikobereiche sind die hiefiir zu treffenden Hy-
gienemalRnahmen vor Baubeginn mit dem Kranken-
haushygieniker festzulegen (AG)

t) Diese Richtlinie ist beim Baustellenzugang auszu-
hangen, das Personal ist einzuweisen (AG + AN).

u) Die Bauleitung und die verantwortlichen Poliere sind
vom AG vor Baubeginn mit den &rtlichen Verhaltnis-
sen vertraut zu machen (AG + AN).

Sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Positionen
dafur vorhanden sind, sind die Kosten hierfur in die Ein-
heitspreise einzurechnen.
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6.2 Brandschutz

Unbeschadet aller fiir den AN bestehenden gesetzlichen
Vorschriften hat der AN folgende Brandschutzmaf3nah-
men ohne gesonderte Vergltung zu treffen:

Nach Richtlinien TRVB A/149/85 "Brandschutz auf Bau-
stellen" des oOsterr. Bundesfeuerwehrverbandes in der
geltenden Fassung und der 6sterr. Brandverhitungsstel-
len und nach Abschnitt 5 (Brandschutz) und Abschnitt 19
(Flussiggas) der Bauarbeiterschutzverordnung.

Werden erforderliche Flucht- und Rettungswege der in
Betrieb bestehenden Krankenhausteile beeintréchtigt,
sind im Einvernehmen mit der zustédndigen SFK Ersatz-
mafnahmen vorzunehmen.

Uber die getroffenen BrandschutzmaRnahmen auf der
Baustelle ist das Einvernehmen mit dem zustandigen
Brandschutzbeauftragten des Hauses bzw. mit dem all-
fallig beauftragten Baustellenkoordinator nach BauKG
herzustellen, wobei insbesondere mittels Anschlag auf
der Baustelle die Alarmierung im Brandfall mit der Feuer-
wehr und der zustandigen Stelle im Krankenhaus festge-
legt werden muss. Auf die dichte Ausbildung der Staub-
wand F 60/EI60 zwischen Baustelle und im Betrieb be-
findlichen Funktionsstellen ist besonders zu achten.

Bei Baustellenbedingten Offnen von Brandschotts zu an-
deren Brandabschnitten des im Betrieb befindlichen Ge-
b&udes ist auRerhalb der Arbeitszeit auf der Baustelle zu-
mindest eine behelfsméaRige Abschottung (z.B. durch
Steinwolle) zu veranlassen.

Der AN ist verpflichtet bei brandgefahrlichen Tatigkeiten
(SchweilRen, Schneiden, Léten, Warmen, Trennschleifen
etc.) die entsprechenden Vorsichtsmalinahmen (Feuerld-
scher in Bereitschaft, feuerfester Handschuh, Abdecken
von eventuell brennbaren Gebaudeteilen bzw. Materia-
lien, Untersuchung der Umgebung nach Durchflihrung
der Arbeiten auf Anzeichen eines Entstehungsbrandes
etc.) einzuhalten.

Die beabsichtigte Durchfihrung von brandgefahrlichen
Tatigkeiten aul3erhalb der abgeschlossenen Baustelle ist
vor Beginn dem Brandschutzbeauftragten des Kranken-
hauses zu melden, und von diesem mittels Freigabe-
schein flr brandgefahrliche Tatigkeiten freigeben zu las-
sen.

Die beabsichtigte Durchfihrung von brandgefahrlichen
Tatigkeiten innerhalb der abgeschlossenen Baustelle ist
vor Beginn der OBA zu melden, und von diesem mittels
Freigabeschein fir brandgefahrliche Tatigkeiten freizuge-
ben.

Brandgefahrliche Tatigkeiten kdnnen bei Nichteinhaltung
der VorsichtsmaRnahmen von Angehérigen der OBA o-
der auRBerhalb der geschlossenen Baustelle durch den
Brandschutzbeauftragten des Krankenhauses sofort ein-
gestellt werden und durfen erst nach Herstellung eines
ordnungsgemafen Zustandes nach der Freigabe wieder
aufgenommen werden.

Werden brandgefahrliche Tatigkeiten bzw. Tétigkeiten,
welche das Auslésen eines Tauschungsalarmes der
Brandmeldeanlage bewirken — PVC-Schweil3en, Arbeiten
mit Dampf, Stemmen, Bohren, sowie sonstige staubent-
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_ wickelnde Tatigkeiten durchgefiihrt, so ist der AN ver-
pflichtet, vor Beginn der Arbeiten die entsprechende Ab-
schaltung der Brandmeldeanlage durch den zustandigen
Vertreter des Technischen Betriebes vornehmen zu las-
sen.

Tauschungsalarme durch Fehlverhalten des AN werden
mindestens mit dem Gegenwert von 3-Mann-Stunden
verrechnet.

Kosten durch den AN verursachter Feuerwehreinsatze
gehen zu Lasten des AN und werden bei der Rechnung
in Abzug gebracht.

Die Bauleitung und die verantwortlichen Poliere haben
sich vor Baubeginn mit den einzuhaltenden Brandschutz-
mafnahmen (Alarmierung, Vorsichtsmalnahmen bei
Schweil3en, etc.) und den 6rtlichen Verhéltnissen vertraut
zu machen.

Sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Positionen
dafur vorhanden sind, sind alle vorhin genannten Kosten
hierfir in die Einheitspreise einzurechnen.

6.3 Gesetzliche Vorschriften

Fir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei
Durchfiihrung der Leistung, wie bau-, feuer-, gewerbe-,
polizeiliche oder Unfallverhiitungsvorschriften, ist nur der
AN verantwortlich. Eine Verantwortung in vorgenannter
Hinsicht Ubernehmen der AG und seine Organe auch
dann nicht, wenn sie vom Recht Gebrauch machen, einen
AN auf die ungentigende Einhaltung solcher Vorschriften
oder Regeln hinzuweisen od. diesbeziigliche Anordnun-
gen zu treffen.

Die allgemeinen Grundsétze der Gefahrenverhitung ge-
manR § 7 ASchG sind im Sinne des § 4 BauKG zu berick-
sichtigen.

6.4 Umwelt- und Klimaschutz

Die KAGes verpflichtet sich in ihrer gesellschaftspoliti-
schen Verantwortung mit ihrem Umwelt- und Energiema-
nagement (zertifiziert nach ISO 50001) zu einem scho-
nenden Umgang mit Umweltressourcen und Energie so-
wie zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und an-
dere negative Umweltauswirkungen. Der AN wird aufge-
fordert, bei der Umsetzung des gegenstandlichen Auftra-
ges im Sinne dieser Verantwortung zu handeln.

6.5 Materiallagerungen

Materiallagerungen dirfen nur im Einvernehmen mit dem
AG erfolgen. Zufahrten flr Einsatzfahrzeuge dirfen kei-
nesfalls fur Lagerzwecke verwendet werden oder durch
langere Ladetétigkeit blockiert werden

6.6 Verpackung

Verpackungsmaterialien sind nur in dem fir die Errei-
chung dieses Zwecks erforderlichen Umfang zu verwen-
den. Der AN hat die Teilnahme an einem Verpackungs-
sammelsystem nachzuweisen und sind diese Kosten in
den Preisen einzurechnen.

© KAGes; alle Rechte vorbehalten

6.7 Reinigung

Samtliche Materialreste, Verunreinigungen etc. im Ge-
baude oder auf dem Baugrundstick, welche im Zuge der
Auftragserfillung anfallen, sind vom AN auf seine Kosten
Zu beseitigen.

6.8 Liefer- /Erflllungsort

Die Lieferung hat auf Kosten des AN grundsatzlich frei
Verwendungsstelle zu erfolgen. Es sind vor Lieferung die
im Bestellschreiben angefiihrten Ansprechpersonen zu
Ubernahme zu kontaktieren. Jede Lieferung wird mit dem
Vorbehalt der Mangelfreiheit ibernommen.

6.9 Bedienungsanleitung - Wartungsunterla-
gen

Vom AN ist pro Gerat und zusétzlich pro Gerétetyp eine
Bedienungsanleitung in Papierform und deutscher Spra-
che sowie ein Satz Service- und Wartungsunterlagen ein-
schlieRlich Ersatzteilliste spatestens bei der Ubernahme
beizubringen.

6.10 Einweisung

Die Einweisung erfolgt unentgeltlich binnen 14 Tagen
nach Lieferungs- bzw. Montagetermin nach zeitlicher Ko-
ordinierung mit dem Geratekoordinator. Dafir sind min-
destens 2 Termine zu kalkulieren. Die Firma verpflichtet
sich, kostenlos die Anwender in die sachgerechte Hand-
habung einzuweisen. Bei besonderer Vereinbarung gilt
dies auch fur die Medizintechniker des LKH. Bei Hochri-
sikoprodukten ist die Einweisung in den Schulungspas-
sen der Mitarbeiter von der Firma zu bestatigen. Bei
Nichteinhaltung behalt sich der AG vor pro Tag und je An-
lassfall ein Pénale von € 1.500,-- einzubehalten.

6.11 Unterlagen fur Behdrdenverfahren

Samtliche fur behérdliche Kommissionierungen, Betriebs-
bewilligungen, Strahlenschutzberechnungen etc. erfor-
derlichen Unterlagen und Plane sind vom AN auf seine
Kosten beizubringen.

6.12 Fertigstellungstermin

a) It. Angebotsschreiben
b) Der im Bestellschreiben angefuhrte Liefertermin.

6.13 Verschiebung des Lieferungs- / Leis-
tungsbeginns

Bei Verzug der fur den Beginn der Lieferung/Leistungsbe-
ginn relevanten bauseitigen Vorleistungen ist allféallig der
Beginn der Lieferung/Leistungserbringung vom AG mit
dem AN neu zu vereinbaren.

6.14 Gewahrleistung

Der AN leistet Gewahr, dass seine Leistungen den ver-
traglichen Bestimmungen entsprechen, die ausdriicklich
bedungenen und die gewobhnlich vorausgesetzten Eigen-
schaften aufweisen, sowie fur die Funktionstichtigkeit
seines Werkes auch dann, wenn das Leistungsverzeich-
nis unvollstéandig oder fehlerhaft sein sollte.
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'.16.15 Ausfiihrung

Der AN leistet Gewéahr fur die sach- und fachgerechte
Ausfiihrung seiner Leistung und dass die von ihm verwen-
deten Materialien und Stoffe einwandfreie und der beauf-
tragten Leistung entsprechende Qualitat und Quantitat
aufweisen.

Das Produktionsdatum eines Neugerates darf maximal
24 Monate vor dem Bestelldatum liegen.

6.16 Mangel wéahrend der Gewahrleistungsfrist

Méngel, die wahrend der Gewahrleistungsfrist auftreten
und die durch solche Mangel verursachten Schaden sind
vom AN, unbeschadet sonstiger Rechte des AG, kosten-
los binnen der vom AG gestellten Frist nach Aufforderung
zu beheben. Mit der Mangelbehebung ist unverziglich zu
beginnen.

Wenn der AN einer diesbeziglichen Aufforderung nicht
unverziglich nachkommt, so hat der AG das Recht, die
beanstandeten Mangel und Schaden durch Dritte behe-
ben zu lassen, wobei alle damit verbundenen Kosten zu
Lasten des AN gehen.

Kosten, welche dem AG oder dessen Beauftragten im Zu-
sammenhang mit der Feststellung der Mangelbehebung
an den Leistungen des AN entstehen, werden dem AN
mit dem jeweils gultigen 1,5-fachen Stundensatz fir Zivil-
technikerleistungen nach tatsachlichem Zeitaufwand in
Rechnung gestellt und sind von diesem zu tragen. Zur
Deckung dieser Kosten kann auch der Haftriicklass her-
angezogen werden. Die Laufzeit und Héhe der Bankga-
rantie fir den Haftriicklass wird der zufolge einer Mangel-
behebung verlangerten Gewéhrleistungsfrist im entspre-
chenden Umfange angepasst.

Sollte der AN bei der Bearbeitung eines Gewahrleistungs-
falles weitere (Sub-)Firmen heranziehen, sind die Pflich-
ten nach BauKG §4,5, Anderung der Unterlagen It. §8 und
ev. Erstellung eines SiGe-Plans vom AN auf seine Kosten
zu Ubernehmen.

Sollte im Zuge der Behebung eines Gewahrleistungsfal-
les der AG eine weitere Firma beauftragen mussen, uber-
nimmt der AG die Pflichten und Aufgaben aus dem
BauKG auf Kosten des Gewahrleistungspflichtigen.

Bei nicht verbesserbaren Méangeln kann der AG den Aus-
tausch, die Preisminderung oder die Wandlung (Rucktritt)
verlangen.

Die Vermutungsregel des § 924 ABGB kommt wegen der
unter Punkt 9 angefuhrten Garantie nicht zum Tragen.

6.17 Beginn und Laufzeit der Gewéahrleistungs-
frist

Der Lauf der Gewahrleistungsfrist beginnt mit dem Zeit-
punkt der Ubernahme gemaR Punkt 10. und-dauer2
Jahre: Die Gewahrleistungsfrist betragt bei ortsfester Me-
dizintechnik 3 Jahre, bei ortsveranderlicher Medizintech-
nik 2 Jahre.

© KAGes; alle Rechte vorbehalten

6.18 Liefergarantie/Ersatzteilgarantie

Die Mindest-Liefergarantie fir Ersatzteile betragt 10
Jahre. Bei Unterschreitung der Liefergarantie von Ersatz-
teilen von mindestens 10 Jahren, wird ein Pdnale von 1
% des Bestellwerts pro Monat, bis zur Erreichung der 10
Jahre Liefergarantie fur Ersatzteile, zur Zahlung fallig.

7 Leistungsabweichung
und ihre Folgen

7.1 Mehrkostenforderungen wegen nicht voll-
standiger Leistungsbeschreibung (Ergan-
zung zu ONORM B 2110 Pkt. 7.2.)

Der AN kann keine Mehrkostenforderungen geltend ma-
chen, wenn er vor Abgabe seines Angebots erkennen
hatte missen, dass zur ordnungsgemaflen Leistungser-
bringung zusétzliche im Leistungsverzeichnis nicht ange-
fuhrte Leistungen erforderlich sind oder im LV angefiihrte
Leistungen nicht zur ordnungsgemaRen Leistungserbrin-
gung geeignet sind, und der AN (bzw. Bieter) dies dem
Auftraggeber nicht ehest méglich zumindest jedoch vor
Ablauf der Angebotsfrist nachweislich zur Kenntnis ge-
bracht hat.

7.2 Unterbrechung durch AG

Der AG kann jederzeit eine Unterbrechung der Arbeit an-
ordnen, wenn ihm das aus baulichen oder betrieblichen
Grunden des Krankenhauses notwendig erscheint. Fur
diese Unterbrechungen stehen dem AN grundsétzlich
Mehrkostenforderungen offen, sofern diese gem.
ONORM dokumentiert und nachgewiesen werden, wobei
der AN alles ihm zumutbar Mdgliche zu unternehmen hat,
das Entstehen von Mehrkosten hintanzuhalten insbeson-
dere durch alternativen Einsatz fiir die Dauer der Unter-
brechung.

8 Rechnungslegung, Zahlung, Si-
cherstellungen

8.1 Regieleistungen bei Pauschalvergaben

Bei Pauschalvergabe sind alle Regiearbeiten, auch wenn
sie im Leistungsverzeichnis enthalten sind, nach Aufwand
und Nachweis abzurechnen.

8.2 Rechnungslegung

Rechnungen mussen die Anschrift "Steiermérkische
Krankenanstaltengesellschaft m.b.H." als Rechnungs-
adresse aufweisen, den Lieferzeitpunkt oder den Leis-
tungszeitraum enthalten und sind der in der Bestellung
angegebenen Stelle zu legen.

Alle-Abrechaungsunteriage ll St 'gd . 2weitacher-Ausier

Seite 5/8




'~ .18.2.1 Rechnungslegung - Falligkeitszeitpunkt

Die Rechnungslegung ist vom AN erst nach erfolgter
Ubernahme im Sinne des Pkt.10.1 und nach Behebung
allfélliger Mangel vorzunehmen.

8.3  Skonti — Korrekturen der Rechnungen

Werden bei Rechnungen Skonti vom AG nicht ausge-
nitzt, bleibt die Berechtigung zum Skontoabzug bei
schon geleisteten oder noch zu leistenden Zahlungen auf-
recht.

Aus der Anerkennung einer Abschlagsrechnung kann
nicht abgeleitet werden, dass die erbrachte Leistung als
vertragsmafig anerkannt worden ist. Korrekturen kénnen
vom AG oder dessen Beauftragten bis zur Schlussab-
rechnung vorgenommen werden.

8.4 Aufrechnung Forderungen des AG aus
anderen Vertragen

Der AG ist berechtigt, Forderungen gegen den AN auch
mit Forderungen aus anderen Auftrdgen aufzurechnen.

8.5 Priforgane

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass Rechnungen auch von
Priforganen des AG bzw. eines Rechnungshofes tber-
pruft werden kdnnen. Der AN ist verpflichtet, geforderte
Auskunfte und Unterlagen unentgeltlich und unverzuglich
zu geben bzw. auszufolgen.

8.6 Verzugszinsen (Anderung zu ONORM B
2110 Pkt. 8.4.1.6)

Der Zinssatz fur vom Auftraggeber zu zahlende Verzugs-
zinsen wird mit 5% p.a. festgelegt.

8.7 Bankgarantie — Muster

Bankgarantien haben inhaltlich ausschlief3lich dem vom
AG aufgelegten Muster in der letztgiltigen Fassung zu
entsprechen.

8.8 Deckungsriicklass (Anderung zu ONORM
B 2110 Pkt. 8.7.2)

Der Deckungsriicklass betragt 7%. Der AN hat tGber Ver-
langen des AG nach Auftragserteilung fiir den Deckungs-
ricklass, in H6he von 7% der Bruttoauftragssumme, eine
Bankgarantie auf seine Kosten beizubringen. Der De-
ckungsriicklass dient auch zur Besicherung der vertrags-
gemaRen Erfillung der Leistung und trifft nur auf Teil- und
Abschlagsrechnungen zu.

8.9 Sicherstellungs-Gegengarantie

Sollte der AN eine Garantie iSd § 1170b ABGB fordern,
hat er dem AG zumindest in derselben Héhe eine zu 8.8
verschiedene Bankgarantie Zug um Zug zu erbringen.
Diese zusatzliche Bankgarantie dient zur Absicherung ei-
ner missbrauchlichen Verwendung der Garantie gemaf §
1170b ABGB.

8.10 Haftungsriicklass (Erg.+And. zu ONORM
B 2110 Pkt. 8.7.3)

Der Haftriicklass betragt 3% der Abrechnungssumme bei
Einzel- und (Teil)-Schlussrechnungen.

Der Haftriicklass wird nur einbehalten, wenn er mindes-
tens brutto € 1.500,00 betragt.

© KAGes; alle Rechte vorbehalten

8.11 Sicherstellungsmittel (Ergdnzung zu
ONORM B 2110 Pkt. 8.7.4)

Der Deckungsriicklass und der Haftungsrucklass sind
durch eine Bankgarantie ausschlie3lich nach dem Muster
des AG abldsbar.

Vom Haftungsriicklass sind auch Schadenersatzanspri-
che des AG umfasst.

8.12 Zusatzliche Leistungen - Mehrleistungen
und Nachlasse

Leistungen, die im Zuge der Ausfiihrung zusatzlich tUber
die vereinbarte Leistung hinaus, Uber Verlangen des AG
ausgefiihrt werden, sind auf Basis des Hauptangebotes
zu kalkulieren. Die gewéhrten Nachlasse sind im gleichen
Verhéltnis zu beriicksichtigen. Die Kalkulationsanséatze,
Preise, Nachlasse, Skonto gelten auch fir die Zusatzan-
gebote.

Zusatzliche Leistungen werden nur bei schriftlicher Auf-
tragserteilung durch den AG anerkannt.

8.13 Mehrkosten durch Wechselkursanderun-
gen

Mehrkosten aus Erhéhung des Wechselkurses bei Liefe-
rung auslandischer Fabrikate kdnnen nicht verrechnet
werden.

8.14 Vertragserfullungsgarantie

Der AN hat vor rechtsgiltiger Unterfertigung des Vertra-
ges Uber Verlangen des AG eine Sicherstellung in Form
einer Bankgarantie auf seine Kosten beizubringen, deren
Hohe nach Wahl des AG bis zu 7 % der Brutto-Auftrags-
summe betragen kann.

8.15 Laufzeit der Bankgarantie

Bei Ablose des Haftriicklasses ist die Bankgarantie so
auszustellen, dass die Laufzeit bis 30 Tage uber das
Ende der Gewéhrleistung hinaus betragt.

8.16 Nachforderungen nach Schlussrech-

nungslegung

Nach Legung der Schlussrechnung kénnen vom AN fir
die vertragsgemal erbrachten Leistungen keine Forde-
rungen geltend gemacht werden.

Forderungen aus vertragsgemafRl abgerechneten und
vom AG korrigierten Rechnungen missen bei sonstigem
Forderungsausschluss binnen 3 Wochen ab Datums-
stempel der Postaufgabe des gepriften Schlussrech-
nungs- bzw. Teilschlussrechnungs-Exemplars schriftlich
erhoben und begrindet werden. Schluss- und
Teilschlussrechnungen dirfen keinen Vorbehalt hinsicht-
lich nachtraglicher Forderungen fiir erbrachte Leistungen
enthalten.

Die Verjahrungsfrist fir Skontiforderungen beginnt mit
Ende der Skontofrist fur die jeweils gelegte Rechnung.

8.17 Mangel wahrend der Garantiefrist

Méangel, die wahrend der Garantiefrist auftreten und die
durch solche Mangel verursachten Schaden sind vom
AN, unbeschadet sonstiger Rechte des AG, kostenlos
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"' binnen der vom AG gestellten Frist nach Aufforderung zu
beheben. Mit der Mangelbehebung ist unverziiglich zu
beginnen. Nach dreimaligem Verbesserungsversuch hat
der AG die Wahlmdéglichkeit der Preisminderung, des
Austausches oder der Wandlung des Vertrages. Im Falle
der Wandlung des Vertrages ist der Kaufpreis verzinst
(auf Basis des Leitzinssatzes der EZB) ab dem Zeitpunkt
der Zahlung des Kaufpreises binnen 2 Wochen zuriickzu-
erstatten.

Samtliche Kosten flr Arbeits- und Wegzeiten sowie Fahrt-
kosten des AN im Zusammenhang mit Garantieleistun-
gen hat der AN zu tragen.

8.18 Beginn und Laufzeit der Garantiefrist

Der Lauf der Garantiefrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
formellen Ubernahme/Ubernahme gemaR Punkt 10.1.
und dauert mindestens 1 Jahr.

10.3 Teilibernahme

Die Benutzung von Teilen der erbrachten Leistungen gilt
nicht als Ubernahme.

10.4 Wesentliche Mangel

Werden bei der vorgesehenen Ubernahme/Ubergabe we-
sentliche Mangel festgestellt wird ein neuerlicher Uber-
gabe/Ubernahmetermin vom AG festgesetzt. Bis zu die-
sem Termin sind alle festgestellten Mangel zu beheben.

10.5 Einbehalt des Entgeltes

Der AG ist berechtigt bei Vorliegen von Mangeln das of-
fene Entgelt einzubehalten.

11 Schlussfeststellung

9 Benutzung von Teilen der Leistung
vor der Ubernahme

Es gilt die ONORM B 2110 in der zum Vertragsabschluss
geltenden Fassung.

11.1 Schlussfeststellung (Ergéanzung zZu
ONORM B 2110 Pkt. 11.1.)

Eine Schlussfeststellung tber die Mangelfreiheit vor Ab-
lauf der Gewdhrleistungsfrist wird gemaR ONORM B
2110 Pkt. 11.1 vereinbart.

12 Haftungsbestimmungen

10 Ubernahme

10.1 Lieferung/Leistungserbringung

Die Lieferung/Leistung gilt erst als vollstdndig erbracht,
wenn der Probebetrieb am Aufstellungsort abgeschlos-
sen ist und alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise
vorliegen, einschlieRlich der formellen Ubergabe/Uber-
nahmeformulare.

10.2 Gefahr und Haftung

Die Ubernahme durch den AG und damit Ubergang von
Gefahr und Haftung erfolgt erst nach vollstéandiger Liefe-
rung im Sinne des Bestellschreibens und nach Durchfiih-
rung samtlicher Funktionsproben, Probebetrieb, Probe-
messungen und Uberpriifungen etc. sowie Ubergabe der
vertragsgegenstandlichen Unterlagen, insbesondere des
Eingangsprotokolls und der Schulungsdokumentation.

Der AN hat binnen einer Woche nach Vorliegen aller Vo-
raussetzungen mit dem AG einen Ubernahmetermin zu
vereinbaren. Erfolgt dies nicht ist der AG berechtigt einen
Ubernahmetermin festzusetzen. Versaumt der AN diesen
Termin ist der AG berechtigt, die Ubernahme in Abwesen-
heit des AN vorzunehmen. In diesem Fall gelten die in ei-
ner Niederschrift getroffenen Feststellungen z.B. uber
Mangel als vom AN anerkannt.

Die Ubernahme ist schriftlich zu dokumentieren.

© KAGes; alle Rechte vorbehalten

12.1 Besondere Haftung mehrerer AN (Ande-
rung zu ONORM B 2110 Pkt. 12.4)

Die Leistungen zur Behebung von Bauschéden (Verursa-
cher unbekannt) sind jeweils getrennt bei der Bauaufsicht
anzuzeigen, zu dokumentieren und binnen 30 Tagen
nach Ausfuhrung zu verrechnen.

Zur Abdeckung von Bauschaden, deren Urheber nicht
feststellbar sind, kdnnen bei Abschlagsrechnungen vor-
laufig 0,5% der kumulierten Abrechungssumme einbehal-
ten werden. Die endgiiltige Abrechnung des Bauscha-
dens erfolgt anteilsméaRig im Verhéltnis der urspringli-
chen Auftragssummen je Auftragnehmer auf der Basis
des tatsachlichen Bauschadens. Der AG ist berechtigt,
Forderungen aus der Abrechnung des Bauschadens
auch nach erfolgter Schlussrechnung geltend zu ma-
chen.

12.2 Vertragsstrafe bei Verzug (Ergédnzung zu
ONORM B 2110 Pkt. 6.5.3.1)

Werden im Zuge der Vertragsabwicklung einvernehmlich
schriftlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
Termine festgelegt, gilt die vereinbarte Vertragsstrafe ge-
maf ,Ausschreibungsunterlagen (AU)*, sofern

diese Termine vom Auftraggeber pdnalisiert werden bzw.
worden sind.

Die Vertragsstrafe wird mit hdchstens 15% der urspriing-

lichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen Preises) ins-
gesamt begrenzt.

Keine MaRigung bei Vertragsstrafe.
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" Der AN erklart, dass die vereinbarte Vertragsstrafe nicht
Ubermafig i.S.d. § 1336 Abs 2 ABGB ist und erklart wei-
ters, dementsprechend keinerlei Handlung zu setzen, ei-
nen Nachweis i.S.d. § 1336 Abs 2 ABGB zu erbringen.

12.3 Streitigkeiten und Vertragserfillung (Er-
ganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 5.9.1)

Streitigkeiten Uber die Leistungen, deren Erbringung
und/oder deren Vergiltung oder Streitigkeit, die damit in
einem sonstigen Zusammenhang stehen, berechtigen
den AN nicht, die Leistungserbringung einzustellen, auf-
zuschieben oder von anderen als den im Vertrag verein-
barten Voraussetzungen abhangig zu machen. Erbringt
der AN die Leistungen in diesen Fallen — auch auf aus-
driickliche oder implizite Aufforderung des AG — sind all-
fallige Vorbehalte des AN jedenfalls unprajudiziell fir eine
allféallige Vergiitung der erbrachten Leistungen. Daher be-
grunden Leistungen in diesen Fallen nicht einen zwangs-
laufigen Vergutungsanspruch des AN und zwar weder
dem Grunde noch der H6he nach.

12.4 Beweissicherung (Erganzung zu ONORM
B 2110 Pkt. 12.6)

Erforderlichenfalls hat der AN rechtzeitig, spatestens je-
doch 14 Tage vor Baubeginn, auf seine Kosten im Beisein
des AG eine Beweissicherung an jenen Objekten und
Grundstticken durchfilhren zu lassen, die durch seine
BaumafRnahmen beeinflusst werden kénnten.

12.5 Verwaltungsstrafen

Fir Verwaltungsstrafen, die dem AG wegen Nichterfil-
lung der an den Bauflhrer Uberbundenen gesetzlichen
Verpflichtungen vorgeschrieben werden, haftet der Bau-
fuhrer.

13 Sonstiges

© KAGes; alle Rechte vorbehalten
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