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BESONDERE BESTIMMUNGEN

(BBK-BT-HT)
Ausgabe 02/2015

1 Anwendungsbereich

Die Besonderen Bestimmungen (BBK-BT-HT) sind Grundlage fir das Angebot und den Bauvertrag und
gelten sowohl fiir die Steierméarkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) als auch fiir die Kran-
kenanstalten Immobiliengesellschaft mbH (KIG).

1.1 Einzurechnende Kosten

Alle Erschwernisse bzw. Kosten, die sich aus den Vertragsbestandteilen ergeben, sind in die Preise des
Angebotes einzukalkulieren, sofern im LV keine eigenen Positionen daflir vorhanden sind.

2 Normative Verweisungen

Es wird auf die Angebots- bzw. Vertragsgrundlagen verwiesen.

3  Begriffe

Es gelten die Begriffe der angefiihrten ONORMen, sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht davon
abgewichen wird.

4  Verfahrensbestimmungen

41 \Vergaben nach Bundesvergabegesetz
Die Vergabe erfolgt nach dem Bundesvergabegesetz (BVergG).
4.2 Vergabekontrollbehérde

Die zustandige Vergabekontrollbehdrde fiir die Kontrolle des Vergabeverfahrens ist das Landesverwal-
tungsgericht Steiermark.

4.3 Urheberrechtsregelung
Die Ausschreibungsunterlagen sind urheberrechtlich geschitzt.
44 Teilnahmebestimmungen fir Vergabeverfahren
Die festgelegten Nachweise miissen von den Bewerbern und Bietern vorerst nicht direkt mit dem Teilnah-

meantrag oder Angebot vorgelegt werden.

Die Eignung (Befugnis, Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit) kann nunmehr auch durch Eigenerklarung
des Bewerbers oder Bieters, welche durch diesen mit dem Teilnahmeantrag (in 2-stufigen Verfahren) oder
dem Angebot (in 1-stufigen Verfahren) vorzulegen ist, nachgewiesen werden. Der Bieter erklart, dass er
die festgelegten Eignungskriterien erfiillt und die festgelegten Nachweise Uber gesonderte Aufforderung
des Auftraggebers (binnen 3 Tagen bei sonstigem Ausscheiden) beibringen wird.

Hinsichtlich seiner Befugnis(se) hat der Bewerber bzw. Bieter im Falle der Abgabe einer Eigenerklarung
Uber diese hinaus im Teilnahmeantrag oder Angebot konkret anzugeben, Uber welche Befugnis(se) er ver-
fugt.

4.5 Angebotsgrundlagen

Fir das Angebot gelten in nachstehender Reihenfolge die angeflihrten Angebotsgrundlagen, die vom Bie-
ter rechtsverbindlich zur Kenntnis genommen werden.
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) das Angebotsdeckblatt
) die Rahmenvereinbarung (falls vorhanden)
c) die Allgemeinen Bestimmungen
)
)

die BBK-BT-HT — Besondere Bestimmungen fir Bauleistungen
das Leistungsverzeichnis
f)  Plane, Zeichnungen, Terminplane, etc. It. Beilage zur Ausschreibung

g) die beim AG oder dessen beauftragtem Architekten/Zivilingenieur aufliegenden Planunterlagen und
Massenberechnungen

h) beim AG aufliegende Bescheide und Genehmigungen
i)  Technischen Richtlinien (TR-PBB), sonstige anzuwendende Richtlinien des AG
j)  der Stand der Technik in der Steiermark

k) Technische Spezifikationen, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Gliltigkeit haben: EN-
Normen; nationale Normen, die europaische Normen umsetzen, nationale Normen — oder gleichwertig
(Geltung in der angefiihrten Reihenfolge)

l) Vertragsnorm: ONORM B 2110 (Ausgabe - 15.3.2013), soweit sie nicht durch die BBK-BT-HT zum
Teil oder zur Ganze ersetzt oder gedndert werden.

m) die Bestimmungen des Allgemeinen Burgerlichen Gesetzbuches (ABGB)
n) die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches (UGB)
4.6 Einreichform von Angeboten
4.6.1 Allgemeine Bestimmungen
Ein Angebot gilt nur dann als ausschreibungsgemaf, wenn es auf den Vorlagen des Auftraggebers ohne
Korrekturen derselben erstellt wurde.
Die Vorlagen sind in allen Teilen vollstandig auszuftllen.
Der Bieter haftet fur die Vollstadndigkeit und Richtigkeit aller im Angebot gemachten Angaben.
Fir den Fall, dass Alternativangebote zugelassen sind (siehe Allgemeine Bestimmungen) gilt:

Alternativangebote sind ausdriicklich als solche zu kennzeichnen (mehrere Alternativangebote sind durch-
zunummerieren) und nur neben dem ausschreibungsgemafen Angebot zulassig.

Alternativangebote mussen die Formalerfordernisse eines ausschreibungskonformen Hauptangebotes er-
fullen. Alliféllige Kombinationen von Haupt- und Alternativangeboten sind anzugeben. Alternativangebote
haben den Zuschlagskriterien der Ausschreibung zu entsprechen.

4.6.2 Bestimmungen iiber die Einreichform von Angeboten in Papierform

Hat der Auftraggeber in der Bekanntmachung, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder den Aus-
schreibungsunterlagen nicht festgelegt, dass das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschaffer-
portal abgewickelt wird, gelten die folgenden Bestimmungen:

Das Angebot ist rechtsgultig mit Firmenstempel am Summenblatt zu unterschreiben.

Bei Angebotslegung mit Disketten oder CD sind neben dem gebundenen Angebot folgende Unterlagen zu-
satzlich einzureichen (auRer das Angebot (Lang LV) ist ausgepreist).

* 1 Kurz-LV mit Preisen rechtsglltig gefertigt mit Firmenstempel

* 1 Diskette/CD

Das Fehlen der rechtsglltigen Fertigung mit Firmenstempel im Kurz-LV fihrt zum Ausscheiden des Ange-
botes.

Bei Abweichungen zwischen Kurz-LV (Papier) zu Kurz LV (digital) ist das Kurz-LV (Papier) gliltig, dies gilt
analog fur das Lang-LV..

4.6.3 Bestimmungen iiber die Einreichform von Angeboten bei Einsatz der elektronischen
Plattform ,VEMAP*

Hat der Auftraggeber in der Bekanntmachung, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder den Aus-
schreibungsunterlagen festgelegt, dass das Vergabeverfahren (iber sein elektronisches Beschafferportal
(https://kages.vemap.com) abgewickelt wird, gelten die folgenden Bestimmungen:

Die gesamte Kommunikation zu dem Vergabeverfahren ist tber das elektronische Beschafferportal abzu-
wickeln. Lediglich minder bedeutsame Mitteilungen, Aufforderungen, Benachrichtigungen und Informatio-
nen (§ 43 Abs 1 BVergG) kénnen auch mindlich oder telefonisch tbermittelt werden.

Angebote dirfen ausschlief3lich in elektronischer Form lGber das Beschafferportal des Auftraggebers abge-
geben werden. Angebote, die in Papierform, per E-Mail oder per Fax eingebracht werden, werden vom
Auftraggeber nicht bertcksichtigt.

Das Angebot ist vom Bieter Uber das Beschafferportal des Auftraggebers elektronisch zu signieren und zu
verschlisseln.
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Soweit der Auftraggeber auf dem Beschafferportal elektronisch befullbare Formulare zur Verfigung stellt,
ist der Bieter verpflichtet, diese Formulare elektronisch zu befiillen. Dies gilt selbst dann, wenn der Bieter
das Formular zusatzlich auch in anderer Form (z.B. als Word-Dokument oder als PDF-Dokument) zur Ver-
flgung stellt.

Stellt der Auftraggeber auf dem Beschafferportal keine elektronisch beflllbaren Formulare zur Verfligung,
hat der Bieter vom Auftraggeber in anderer Form bereitgestellte Formulare (z.B. Word-Dokumente, PDF-
Dokumente) auszudrucken, auszufiillen, firmenmaRig zu fertigen und gescannt auf dem Beschafferportal
des Auftraggebers einzureichen. Die Bietergemeinschaftserklarung ist von allen Mitgliedern der Bieterge-
meinschaft firmenmaRig zu fertigen.

4.6.4 Informationsiibermittlung und Austausch

Aufforderungen oder jegliche sonstige Mitteilungen des Auftraggebers gelten als dem Auftragnehmer zu-
gegangen, sobald sie flr den Auftragnehmer auf dem Beschafferportal verfigbar sind.
Hat der Auftraggeber nicht festgelegt, dass das Vergabeverfahren tber sein elektronisches Beschafferpor-

tal abgewickelt wird, erfolgt die Informationstiibermittlung nach Wahl des Auftraggebers per Fax oder elekt-
ronisch.

4.7 Angebotsabgabe
4.7.1 Angebotsabgabe bei Einreichung von Angeboten in Papierform

Hat der Auftraggeber in der Bekanntmachung, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder den Aus-
schreibungsunterlagen nicht festgelegt, dass das Vergabeverfahren (ber sein elektronisches Beschaffer-
portal abgewickelt wird, gelten die folgenden Bestimmungen:

Das Angebot ist in gebundener Ausfertigung samt allfallig geforderten weiteren Bestandteilen in einem
verschlossenen Kuvert (vom Auftraggeber beigestellte Kuverts sind tunlichst zu verwenden!) an die verge-
bende Stelle einzusenden oder personlich abzugeben.

Auf einem anderem als vom AG beigestellten Angebotskuvert sind vom Bieter folgende Vermerke anzu-
bringen:

e  Firma und Anschrift

e vergebende Stelle, Abteilung und Zimmernummer

e Angebotsgegenstand und GZ-Zahl laut Angebotsdeckblatt

e Ende der Angebotsfrist (Datum und Uhrzeit)

4.7.2 Angebotsabgabe bei Einreichung von Angeboten bei Einsatz der elektronischen Platt-
form ,,VEMAP*“

Hat der Auftraggeber in der Bekanntmachung, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder den Aus-
schreibungsunterlagen festgelegt, dass das Vergabeverfahren (iber sein elektronisches Beschafferportal
(https://kages.vemap.com) abgewickelt wird, gelten die folgenden Bestimmungen:

Angebote missen vor Ende der Angebotsfrist samt allen Beilagen auf dem elektronischen Beschafferportal
des Auftraggebers abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens seines Angebotes tragt
der Bieter. Dem Bieter wird daher empfohlen, sich rechtzeitig mit dem Beschafferportal vertraut zu machen
und das Einlangen seines Angebotes am Beschafferportal des AG zu priifen. Verspatet eingelangte Ange-
bote werden ausgeschieden. Durch das Beschafferportal wird sichergestellt, dass vor Angebots6ffnung
von keiner Stelle Einsicht in die hochgeladenen Dateien moglich ist.

4.8 Rigepflicht des Bieters

Der AG behadlt sich vor, Klarstellungen, Berichtigungen, Anderungen und Erganzungen zu den Ausschrei-
bungsunterlagen innerhalb der Angebotsfrist vorzunehmen und diese allen Bietern (schriftlich) mitzuteilen.
Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, wird er Klarstellungen, Berichtigungen, Anderungen und Ergénzungen (iber dieses Portal zur Verfi-
gung stellen.

Sofern der Umfang oder Zeitpunkt es erforderlich machen, wird der AG die Angebotsfrist erstrecken. Der
Bieter ist verpflichtet, diese allfalligen Klarstellungen, Berichtigungen, Anderungen oder Erganzungen bei
seiner Angebotskalkulation zu berucksichtigen.

Der Bieter hat die Ausschreibungsunterlagen insbesondere auf Vollstandigkeit und RechtmaRigkeit zu pri-
fen. Der Bieter bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass die Leistungen in den Ausschreibungsunterlagen
vollstandig beschrieben sind und auch keine Teilleistungen fehlen, die zur einwandfreien Erflllung des
Vertrages notwendig sind. Bestehen nach Ansicht des Bieters bei der Auslegung der Ausschreibungsun-
terlagen mehrere Moglichkeiten oder erscheint etwas unklar, so hat der Bieter vor Abgabe des Angebotes
eine Klarung mit dem AG herbeizufiihren. Nach Angebotsabgabe gilt die Art der Auslegung, die vom AG
vorgesehen ist. Daher werden bei allfalligen Auffassungsunterschieden zwischen AG und Bieter bzw. AN
undeutliche AuRerungen in den Ausschreibungsunterlagen zu Lasten des Bieters bzw. AN ausgelegt; die-
se Auslegungsregel gilt im Auftragsfall auch fir das abzuschlieRende Vertragsverhaltnis.
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Sollten sich dem Bieter bei Prifung der Ausschreibungsunterlagen Widerspriiche, sonstige Unklarheiten
oder vermutete Verstofle gegen Vergabebestimmungen ergeben, so ist dies dem AG umgehend — jeden-
falls aber binnen 7 Tage vor Ende der Angebotsfrist — schriftlich mitzuteilen. Hat der AG festgelegt, dass
das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt wird, hat der Bieter diese Mit-
teilung Uber das Beschafferportal zu Gbermitteln. Mit der Angebotsabgabe bestatigt der Bieter, dass die
Ausschreibungsunterlagen einer vollstandigen Prifung unterzogen worden sind, dass die Ausschrei-
bungsunterlagen den gesetzlichen Vorgaben (insbesondere dem BVergG) entsprechen, dass die Aus-
schreibungsunterlagen fiir seine Kalkulation ausreichend sind, und dass der Bieter die zu erbringenden
Leistungen sowie alle damit verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen kann.

Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, und treten fir den Bieter in Zusammenhang mit dem Einsatz dieses Portals Unklarheiten auf (z.B.:
der Bieter vermutet eine Fehlfunktion des Portals, beim Ausflllen der Formulare treten Schwierigkeiten
auf, etc.), ist er bei sonstigem Anspruchsverlust verpflichtet, unverzuglich und nachweislich den AG per
Email unter der auf der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Angebotsabgabe angegebenen Email-
Adresse und den Betreiber der Plattform VEMAP per Email unter der Email-Adresse welco-
me@vemap.com zu verstandigen und Uber die Unklarheiten zu informieren und zur Klarung bzw. Behe-
bung aufzufordern. Bezlglich Notfallskonzept-bei Ausfall der Verfahrensplattform-wird auf die ONR 12050-
1 elektronische Abwicklung von Vergabeverfahren (idgF, Kap. 5.4.2) verwiesen, die die etwaige Fristver-
langerung regelt.

Der Bieter ist verpflichtet, Mangel bei Verlesung der ihn betreffenden Angebotsteile bei sonstigem An-
spruchsverlust in vergabe- und zivilrechtlicher Hinsicht unverzlglich zu rigen.

4.9 Nachlasse
a) Vom Bieter angebotene Nachlasse sind im Summenblatt (bzw. dem auf dem Beschafferportal zu die
sem Zweck angebotenen befillbaren Formular) einzutragen.

Nachldsse im Leistungsverzeichnistext oder an anderer Stelle des ausschreibungsgemaflen Angebo-
tes werden nicht anerkannt.

b) Der angebotene Nachlass gilt auch fir alle Nachtrags- und Zusatzleistungen bzw. Mehrkostenforde-
rungen.

410 Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften

Der Bieter hat die Verpflichtungen, die sich aus den Ubereinkommen gemaR § 84 Abs. 1 BVergG ergeben,
einzuhalten. Weiters hat die Erstellung des Angebotes und die Durchfiihrung des Auftrages unter Berlick-
sichtigung der in Osterreich giiltigen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Diese liegen
bei der Interessensvertretung der Arbeitgeber (Wirtschaftskammer) und der Arbeiterkammer (Kammer fir
Arbeiter und Angestellte) zur Einsichtnahme bereit.

Der Bieter erklart, dass er alle Voraussetzungen zur Ubernahme der Vertragspflichten erfillt.
4.11 Vertiefte Angebotspriifung

Fir die vertiefte Angebotspriifung sind dem AG die Kalkulationsunterlagen (K-Blatter) aller dafiir in den all-
gemeinen Bestimmungen angefiihrten wesentlichen Positionen nach Aufforderung binnen 3 Kalendertagen
zu Ubermitteln, andernfalls das Angebot ausgeschieden wird. Hat der AG festgelegt, dass das Vergabever-
fahren (iber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt wird, hat diese Ubermittlung iber das Be-
schafferportal des AG zu erfolgen.

412 Irrtum

Mit Abgabe des Angebotes bestatigt der Bieter, dass (Kalkulations-) Irrtimer sowie Fehleinschatzungen in
Zusammenhang mit der Erstellung seines Angebotes einen Teil des Unternehmensrisikos bilden und zu
seinen Lasten gehen. Eine Irrtumsanfechtung ist daher ausgeschlossen.

413 Offenlegung der Kalkulation

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, die Kalkulationsunterlagen (K-Blatter) auch fir die nicht we-
sentlichen Positionen zu verlangen. Die Bieter haben diese Unterlagen nach Aufforderung binnen 3 Kalen-
dertagen zu Ubergeben.

Die Bieter haben Uber Aufforderung die Kalkulation aller Angebotspreise nachvollziehbar und durch Vorla-
ge von Originalrechnungen, Sub-Angeboten, Kalkulationen, etc. ausreichend und eindeutig darzustellen.

Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, sind diese Unterlagen Uber das Beschafferportal des AG zu tbermitteln.

4.14 Rechenfehlerbehandlungen

Rechnerisch fehlerhafte Angebote werden nicht ausgeschieden. Eine Vorreihung infolge der Berichtigung
eines Rechenfehlers ist zulassig.
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A#5E| 445 Vorlage von Nachweisen

Der Bieter hat Eignungsnachweise fur sich selbst sowie Verfugbarkeitserklarungen und Eignungsnachwei-
se fur allfallig benannte Subunternehmer Gber Aufforderung binnen 3 Kalendertagen beizubringen, andern-
falls das Angebot ausgeschieden wird.

Allféllige Aufforderungen zur Vorlage bzw. Nachreichung von Nachweisen gemafl Punkt 4.4 gelten jeweils
mit tatséchlichem Eingang des Fax-Schreibens oder E-Mails beim Bewerber / Bieter als verbindlich zuge-
stellt und zwar unabhangig von der tatsachlichen Kenntnisnahme oder der Kenntnisnahmemaoglichkeit oder
den Burozeiten des Bewerbers /Bieters. Dies gilt auch fur sonstige Aufforderungen des AG etwa im Rah-
men der Angebotsprifung.

Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, gelten Aufforderungen oder jegliche sonstige Mitteilungen des AG als dem AN zugegangen, sobald
sie fur den AN auf dem Beschafferportal verfugbar sind.

4.16 Aufklarung

Unterlasst es der Bieter innerhalb der ihm gestellten Frist vom AG verlangte Aufklarungen zu geben oder
entbehrt die Aufklarung einer nachvollziehbaren Begriindung, wird das Angebot ausgeschieden.

Der Bieter ist verpflichtet, allfallige Aufklarungsersuchen, die vom AG im Rahmen der Angebotspriifung
und Bestbieterermittlung zur abschlieRenden Beurteilung gestellt werden, jeweils innerhalb der gesetzten
Fristen, dem Ersuchen entsprechend und insbesondere vollstdndig ohne Kostenersatz zu beantworten;
kommt der Bieter dieser Pflicht nicht (fristgemaR) nach, liegt ein Ausscheidensgrund fiir das betreffende
Angebot vor. Ist der Bieter der Ansicht, ein Aufklarungsersuchen des AG ware undeutlich, unklar, unvoll-
standig etc, hat er jedenfalls vor Abgabe der geforderten Aufkldrung, den AG auf die Undeutlichkeit, Un-
klarheit oder Unvollstandigkeit hinzuweisen und diese auszurdumen; eine nach Abgabe der Aufklarung
geltend gemachte Undeutlichkeit, Unklarheit oder Unvollstandigkeit ist somit ausgeschlossen.

Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, hat der Bieter alle Aufklarungsersuchen im Wege des Beschafferportals des AG zu beantworten und
auch alle sonstigen Mitteilungen im Wege dieses Portals zu Ubermitteln.

Die Teilnahme am Vergabeverfahren wird nicht gesondert vergiitet. Daher werden insbesondere die Aus-
arbeitungen der Angebote samt den dafir erforderlichen Vorleistungen und Kalkulationen, die Anfertigung
sonstiger in diesen Ausschreibungsunterlagen geforderter Beilagen und Nachweise, die Teilnahme an all-
falligen Aufklarungsgesprachen nicht vergltet.

417 Subunternehmer

Die Erbringung von Leistungen durch SUB-SUB-Unternehmer ist grundsatzlich ausgeschlossen (Ausnah-
me siehe gleich unten). Bei einem Verstol3 gegen diese Bestimmung kann je Anlassfall vom AN eine
Pdnale in der Hohe von 15 % des Wertes des an den Subunternehmer weitergegebenen Auftragsteiles,
mindestens jedoch € 5.000,- durch den AG einbehalten werden, es sei denn, der AG hat der Weitergabe
von Auftragsteilen an SUB-SUB Unternehmer ausdricklich schriftlich zugestimmt. Diese Pdnale kann ge-
gen allfallige Forderungen des AN aufgerechnet werden.

Jeder Wechsel eines bekannt gegebenen SUB-Unternehmers oder SUB-SUB Unternehmers bedarf der
schriftlichen Zustimmung des AG, welche bei Gleichwertigkeit des SUB-Unternehmers bzw. SUB-SUB Un-
ternehmers, wofir der Bieter/AN beweispflichtig ist, erteilt werden wird.

4.18 Wesentliche Anderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Der Auftraggeber behalt sich vor, bei einer wesentlichen Anderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen (insbesondere bei Budgetkirzungen) und bei Uberschreitung des geschatzten Auftragswertes von der
Vergabe der Leistungen Abstand zu nehmen und das Verfahren zu widerrufen.

419 Beschrankung der Haftung fiir Schadenersatz

Der Auftraggeber, die vergebende Stelle sowie beigezogene Erflllungsgehilfen haften flir Schaden, die mit
diesem Vergabeverfahren in Zusammenhang stehen ausschlieRlich im Falle nachgewiesener grober Fahr-
|&ssigkeit oder Vorsatzes.

4.20 Materiallagerungen

Materiallagerungen aulerhalb des definierten Baustellenbereiches kdnnen nur im Einvernehmen mit dem
AG erfolgen, wobei dieses schriftlich vorzunehmen ist. Zufahrten fir Einsatzfahrzeuge diirfen keinesfalls
fur Lagerzwecke verwendet werden oder durch langere Ladetatigkeit blockiert werden.

4.21 Zugang zum Altbestand

Der Zugang zum Altbestand ist nur von auflen Uber einen gesonderten Baustellenzugang zugelassen, die
die Baufirma zu errichten, laufend zu warten und zu reinigen hat. Die im Haus befindlichen Stiegenhduser
kénnen nicht benutzt werden.
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4.22 Baustellengemeinkosten

Soweit hiefur keine gesonderten Positionen angefiihrt sind, sind die Baustellengemeinkosten in die Ein-
heitspreise einzukalkulieren. Alle Erschwernisse, die sich aus den Besonderheiten des Projektes ergeben
— im Besonderen die in der Baustellenbeschreibung und Bauphasenplanung angefiihrten bzw. sich aus der
ortlichen Besichtigung ergebenden Umstande — sind in die Gemeinkosten der Baustelle einzukalkulieren,
wenn nicht im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen vorgesehen sind.

4.23 Angebotspreise inkl. Liefern, Versetzen, Inbetriebnahme

Wenn nichts anderes angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazuge-
horigen Stoffe und Erzeugnisse einschliellich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen) bis zur Einbau-
stelle, die Montage, betriebsfertige Ubergabe und Einweisung bzw. Einschulung des Personals, bis zur
Bedienungssicherheit.

4.24 Plane, Zeichnungen und dgl.

Vom AN ist vor Beginn der Arbeiten gemeinsam mit dem AG ein Planfreigabeverfahren inkl. Planlieferfris-
ten festzulegen.

4.25 Beauftragung weiterer Leistungen

Es wird ausdricklich festgehalten, dass sich der AG die Mdglichkeit geman § 28 (2) Ziffer 5 litera d BVerG
2006 vorbehalt, weitere gleichartige Leistungen im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung an den AN zu vergeben.

Diese allenfalls hinkiinftige Leistungen werden bei der gegenstandlichen Bieterermittiung nicht herangezo-

gen. Die Preisgestaltung fiir diese maéglichen hinklinftigen Leistungen hat sich jedoch an die Preise der
gegenstandlich ausgepreisten LV-Positionen zu orientieren, wozu sich der AN ausdrucklich verpflichtet.

5 Vertrag

5.1 Vertragsgrundlagen

Als Vertragsgrundlagen gelten in nachfolgender Reihenfolge:

a) die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (das Auftragsschreiben)
) das Angebotsdeckblatt

) die Rahmenvereinbarung (falls vorhanden)

d) die Allgemeinen Bestimmungen, die BBK-BT-HT — Besondere Bestimmungen fiir Bauleistungen

) das Leistungsverzeichnis (LV)

f)  weitere Bestandteile des Angebotes

g) Beilagen zur Ausschreibung

h) die Ausfiihrungs- und Detailzeichnungen der Architekten und die Ausfliihrungsunterlagen und sonsti-
gen Ausarbeitungen der Sonderfachleute sowie die Detailterminplane und Plane, die beim AG oder
dessen beauftragten Architekten/Zivilingenieur aufliegen.

i) die Massenberechnungen

j) aufliegende Bescheide und Genehmigungen mit allen zugehdrigen Anlagen und Auflagen. Die erwirk-
ten bzw. zu erwirkenden Bewilligungen, wie z. B. Baubewilligungen und alle sonstigen flr die Ausfuh-
rung, Benitzung und den Betrieb erwirkten bzw. zu erwirkenden behdrdlichen Bewilligungen, sowie
die Bestimmungen, Bescheide, Auflagen und Angaben der Behdérden bzw. kommunaler Institutionen
fur Ver- und Entsorgungsmafnahmen.

k) das Baubuch des AG, Baubuch in Form von Bauprotokollen des AG, AusmaRbuch und Bautagesbe-
richte des AN (Geltung in der angefiihrten Reihenfolge)

I)  Technischen Richtlinien des AG (TR-PBB), sonstige anzuwendende Richtlinien des AG

m) der Stand der Technik in der Steiermark

n) Technische Spezifikationen, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Gliltigkeit haben: EN-
Normen; nationale Normen, die europdische Normen umsetzen, nationale Normen — oder gleichwertig
(Geltung in der angefiihrten Reihenfolge)

o) Vertragsnormen: ONORM B 2110 (Ausgabe 15.3.2013), soweit sie nicht durch diese BBK-BT-HT zum
Teil oder zur Ganze ersetzt oder geandert wird, sowie die ON B 2114 (Fassung It. Datum Beginn An-
gebotsfrist).

p) die Bestimmungen des Allgemeinen Burgerlichen Gesetzbuches (ABGB)
q) die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches (UGB)
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5.2 Reihenfolge im LV

Bei Widersprichen im Leistungsverzeichnis gilt nachstehende Reihenfolge:
1. Positionstext,
2. Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe,
3. Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe

5.3 Allgemeine Geschéftsbedingungen des Bieters

Die von einem Bieter mit seinem Teilnahmeantrag / Angebot allenfalls (in welcher Form auch immer) bei-
gefuigten Bedingungen (zB Allgemeine Geschaftsbedingungen) gelten rechtlich als nicht beigelegt und ha-
ben damit keine Giiltigkeit; dies gilt sowohl in vergabe- als auch zivilrechtlicher Hinsicht.

Die Unwirksamkeit gilt auch flr eine diesbezlglich gleichlautende oder ahnliche Bestimmung in den All-
gemeinen Geschaftsbedingungen des Bieters. Ebenso auch fir den Fall, dass Allgemeine Geschaftsbe-
dingungen des Bietes auf Lieferschein, Fakturen etc. angebracht sind und diesen Aufdrucken bzw. sonsti-
gen Beilagen nicht widersprochen wird.

5.4 Priifzeugnisse — Ausfiihrungsmuster

Auf Verlangen des AG sind Prifzeugnisse von staatlich anerkannten Prifstellen und Ausfihrungs- und
Materialmuster kostenlos vorzulegen.

5.5 Ausreichend fachkundiges Personal — Bauleiter

Mit der Baufiihrung und Abrechnung betraute Organe des AN (Bauleiter, Poliere, Obermonteure) dirfen
ohne Einwilligung des AG lhrer Aufgaben nicht entzogen werden.

5.6 Bemusterung

Nach Auftragserteilung und Klarung der Ausfiihrungsdetails sind Muster der Leistungen ohne gesonderte
Vergutung anzufertigen und zur Freigabe dem AG vorzulegen. Dies hat so rechtzeitig zu geschehen, dass
eventuelle Anderungen und Korrekturen den Arbeitsablauf nicht beeinflussen. Sollte das Muster nicht ent-
sprechen, ist vom AN eine Verbesserung bis zur Freigabe durch den AG weiterzufiihren.

5.7 Ausfiihrungsunterlagen des AG

Die Ausfiihrungsunterlagen werden vom AG in 3-facher Ausfertigung (im Falle einer Ubermittlung in pa-
pierform) und als Plot-Files bzw. im Bedarfsfall als DWG-Files kostenlos beigestellt. Eine wirksame Zustel-
lung der Ausfiihrungsunterlagen kann nicht nur in Papierform (Ausdruck), sondern auch durch elektroni-
sche Ubermittlung (hierzu zahlt auch ein Projektraum des AG) erfolgen. Die Entscheidung, in welcher
Form die Ubermittlung erfolgt steht allein dem AG zu.

5.8 Ausfiihrungsunterlagen des AN

Mangels anders lautender schriftlicher Vereinbarung ist der AN verpflichtet, fiir die von ihm auszufiihren-
den Leistungen Werks- und Montageplane in den vom AG bestimmten Planformaten sowie Schaltplane bei
elektrotechnischen Einrichtungen ohne gesonderte Vergltung in dreifacher Ausfertigung (zweimal analog,
einmal digital) anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Die Planunterlagen sind entsprechend den Vorgaben des AG als CAD-Zeichnungen mit der vom AG vor-
gegebenen Layer-Struktur, Strichstarken, etc. und Ausfiihrungsart als allgemeinglltige Standardinformati-
on (z.B. in DWG-File oder gleichwertiges) abzugeben.

Die Vorlage hat so rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu erfolgen, dass der Planungs- und Baufortschritt
nicht beeintrachtigt wird.

Die fir die Erlangung behoérdlicher Betriebs- bzw. Benlitzungsbewilligungen (z.B. StKAG, Baubenitzung,
Strahlenschutz, etc erforderlichen Unterlagen und fiir den ordnungsgemafien Betrieb notwendigen Bedie-
nungsanleitungen, Unterlagen, Plane, Atteste, Unterlagen gem. § 8 BauKG, etc sind dem AG bei Uberga-
be des Werkes zu ubergeben (mindestens zweimal analog und einmal digital).

5.9 Riicktrittsgriinde des AG (Ergianzung zu ONORM B 2110 Pkt. 5.8)

5.10.1. Der AG ist berechtigt vom Vertrag zuriickzutreten, wenn das gegenstandliche Projekt teilweise oder
ganzlich unterbleibt.

5.10.2. Der AG ist berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zuriickzutreten,
wenn der AN die Leistung nicht zum gehdrigen Zeitpunkt, am gehérigen Ort oder auf die bedungene Weise
erbringt.

5.10 Erfillungsort
Baustelle It. Angebotsunterlagen.
5.11 Anzuwendendes Recht

Es qilt 6sterreichisches Recht.
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5.12 Gerichtsstand

Die beiden Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, auch
jene die damit blo3 in Zusammenhang stehen (einschliel3lich der Frage der Guiltigkeit und Beendigung des
Vertrages), der ausschlief3lichen Zustandigkeit des sachlich zustandigen Gerichts in Graz unterliegen.

Die Vertragsparteien bekunden Ihr Bestreben, vor der Beschreitung des Gerichtsweges alternative Metho-
den zur Streitbeilegung anzuwenden, wie insbesondere Mediation bzw. Schiedsgutachten.

5.13 Vertragsdnderungen

Vertragsdnderungen bedirfen zu Ihrer Gultigkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir das Vereinbaren des
Abgehens von diesem Formerfordernis.

6 Leistung, Baudurchfiihrung

6.1 Krankenhausbetrieb — Hygienerichtlinien

Die Arbeiten finden in einem 6ffentlichen Krankenhaus statt. Der AN ist daher verpflichtet, auf den Kran-
kenhausbetrieb gréfite Rucksicht zu nehmen und jede Belastigung durch Larm, Staub und Schmutz auf
das geringst mogliche Mafl3 herabzusetzen. Allen diesbeziglichen Anweisungen des AG oder eines Mit-
gliedes der Anstaltsleitung ist unbedingt Folge zu leisten.

Es gelten folgende Allgemeine Hygiene-Richtlinien fur Baumaf3nahmen in Krankenhausern:
a) Geschlossene Schuttrutschen, geschlossene Schuttcontainer

b) Staubwéande: Gipskarton einseitig, einfach, gespachtelt und gedichtet, Aufstellung in Abstimmung
mit Bauaufsicht, Hygienebeauftragten, Brandschutzbeauftragten und Sicherheitsfachkraft

c) Rohbau (je Geschoss): auRen winddicht abschlieen

d) Laufende StraRenreinigung (bei Nichtreinigung wird durch AG auf Kosten des AN ohne Ankiindi-
gung ein Dritter damit beauftragt)

e) Bodschungsabdeckung durch Folien, Vlies oder ahnliches, besonders in Altbaunahe
f)  Laufende GerUstreinigung

g) Fassadengeruste am Bestand sind mit Staubsauger zu reinigen

h) Lagergut ist abzudecken (Windverfrachtung/ Staub)

i)  Abbrucharbeiten im Gebaude nur bei geschlossenem Fenster im Patientenbereich

j)  Stemm- Schlagbohrarbeiten und -zeiten nur nach vorheriger Abstimmung mit den verantwortli-
chen Leitern der angrenzenden Funktionsstellen

k) Eingehauste Kreissagen

I) Der Zugang zu den Baustellen hat nur direkt von aul3en zu erfolgen (provisorischer, eigener Stie-
genaufgang)

m) Einhausung von Geristen mit Netzen, bei Risikobereichen (z.B. Onkologie, Intensiv, Aufwach-
raum, Ansaug6ffnungen von Klimaanlagen) mit Folie

n) Erleichterungen oder Anderungen sind iiber Genehmigung des Krankenhaushygienikers méglich
0) Tagliche Kontrolle und Protokollierung der Hygienemafnahmen durch die Bauaufsicht des AG

p) Vor Beginn ist nachweislich in Zusammenarbeit mit der Abteilung fir Krankenhaushygiene eine
hygienische Bestandsaufnahme durchzufiihren (AG)

gq) Medizinische Gerate, Sterilgut und Medikamente sind aus dem Baustellenbereich vollstandig zu
entfernen oder staubgeschiitzt zu verwahren.

r) Wahrend der Bauzeit ist eine laufende Hygienekontrolle durchzufiihren (AG).

s) Nach Baufertigstellung bzw. vor Aufnahme des Patientenbetriebes ist eine Hygieneabnahme der
lufttechnischen Anlagen nach ONORM H 6020 und eine Hygieneabnahme zur Feststellung der
OP-Tauglichkeit vorzunehmen (AG).

t) Fir Risikobereiche sind die hiefir zu treffenden HygienemaRnahmen vor Baubeginn mit dem
Krankenhaushygieniker festzulegen (AG)

u) Diese Richtlinie ist beim Baustellenzugang auszuhangen, das Personal ist einzuweisen (AG +
AN).

v) Die Bauleitung und die verantwortlichen Poliere sind vom AG vor Baubeginn mit den ortlichen
Verhaltnissen vertraut zu machen (AG + AN).

w) Bei Arbeiten an zentralen Wasserversorgungsanlagen ist gemaR ONORM B 5019 (MaRnahmen
bei stark reduzierter Wasserentnahme fiir Risikogruppe 3 bzw. 4, und Inbetriebnahme fiir die Ri-
sikogruppe 3 und Risikogruppe 4) vorzugehen.

x) Fur die Arbeiter muss ein eigenes WC vorhanden sein.
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Sofern im LV keine eigenen Positionen daflir vorhanden sind, sind die Kosten hiefiir in die Einheitspreise
einzurechnen

6.2 Brandschutz

Unbeschadet aller fir den AN bestehenden gesetzlichen Vorschriften hat der AN folgende Brandschutz-
maflnahmen ohne gesonderte Vergitung zu treffen:

Die Richtlinie TRVB A 149 85 "Brandschutz auf Baustellen" des dsterr. Bundesfeuerwehrverbandes und
der osterr. Brandverhiitungsstellen in der geltenden Fassung und den Abschnitt 5 (Brandschutz) und Ab-
schnitt 19 (Flissiggas) der Bauarbeiterschutzverordnung.

Werden erforderliche Flucht- und Rettungswege der in Betrieb bestehenden Krankenhausteile beeintrach-
tigt, sind im Einvernehmen mit der zustéandigen SFK ErsatzmaRnahmen vorzunehmen.

Uber die getroffenen BrandschutzmaRnahmen auf der Baustelle ist das Einvernehmen mit dem zustandi-
gen Brandschutzbeauftragten des Hauses und mit dem beauftragten Baustellenkoordinator nach BauKG
herzustellen, wobei insbesondere auf der Baustellenhinweistafel (It. KAGes-Muster) die Alarmierung im
Brandfall in Abstimmung mit der (Betriebs-)Feuerwehr und/oder der zustandigen Stelle im Krankenhaus
festgelegt werden muss. Auf die dichte Ausbildung der Staubwand F 60/EI60 zwischen Baustelle und im
Betrieb befindlichen Funktionsstellen ist besonders zu achten. Zu nicht im Betrieb befindlichen Funktions-
stellen ist eine dichte Ausbildung der Staubschutzwand in F30/EI30 vorzusehen.

Bei Baustellenbedingten Offnen von Brandschotts zu anderen Brandabschnitten des im Betrieb befindli-
chen Gebaudes ist auerhalb der Arbeitszeit auf der Baustelle zumindest eine behelfsmafige Abschottung
(z.B. durch Steinwolle oder Polsterschott) zu veranlassen.

Der AN ist verpflichtet bei brandgeféhrlichen Tatigkeiten (Schwei3en, Schneiden, Léten, Warmen, Trenn-
schleifen etc.) die entsprechenden Vorsichtsmalinahmen (Feuerléscher in Bereitschaft, feuerfester Hand-
schuh, Abdecken von eventuell brennbaren Gebaudeteilen bzw. Materialien, Untersuchung der Umgebung
nach Durchfiihrung der Arbeiten auf Anzeichen eines Entstehungsbrandes etc.) einzuhalten.

Die beabsichtigte Durchfihrung von brandgeféahrlichen Tatigkeiten aufRerhalb der abgeschlossenen Bau-
stelle ist vor Beginn dem Brandschutzbeauftragten des Krankenhauses zu melden, und von diesem mittels
Freigabeschein fur brandgefahrliche Tatigkeiten freigeben zu lassen.

Die beabsichtigte Durchflihrung von brandgeféhrlichen Tatigkeiten innerhalb der abgeschlossenen Bau-
stelle ist vor Beginn der OBA zu melden, und von diesem mittels Freigabeschein fiir brandgefahrliche Ta-
tigkeiten freizugeben.

Brandgefahrliche Tatigkeiten kdnnen bei Nichteinhaltung der VorsichtsmaRnahmen von Angehdrigen der
OBA oder auRerhalb der geschlossenen Baustelle durch den Brandschutzbeauftragten des Kranken-
hauses sofort eingestellt werden und dirfen erst nach Herstellung eines ordnungsgemafien Zustandes
nach der Freigabe wieder aufgenommen werden.

Werden brandgefahrliche Tatigkeiten bzw. Tatigkeiten, welche das Ausldsen eines Tauschungsalarmes
der Brandmeldeanlage bewirken — PVC-SchweilRen, Arbeiten mit Dampf, Stemmen, Bohren, sowie sonsti-
ge staubentwickelnde Tatigkeiten durchgefihrt, so ist der AN verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten die ent-
sprechende Abschaltung der Brandmeldeanlage durch den zustandigen Vertreter des Technischen Be-
triebes vornehmen zu lassen.

Tauschungsalarme durch Fehlverhalten des AN werden mindestens mit dem Gegenwert von 3-Mann-
Stunden verrechnet.

Kosten durch den AN verursachter Feuerwehreinsatze gehen zu Lasten des AN und werden bei der
Rechnung in Abzug gebracht.

Automatische Brandmelder auf der Baustelle sind tagstiber abzudecken. Wahrend der Nachtstunden ohne
Baustellenbetrieb ist die Brandmeldeanlage auf der Baustelle zu aktivieren. Handfeuermelder missen
sténdig in Funktion sein.

Auf der Baustelle sind Feuerldscher (Schaum- oder Nassldscher) vorzuhalten.

Die Bauleitung und die verantwortlichen Poliere haben sich vor Baubeginn mit den einzuhaltenden Brand-
schutzmafinahmen (Alarmierung, VorsichtsmaRnahmen bei Schweil3en, etc.) und den &rtlichen Verhalt-
nissen vertraut zu machen.

Sofern im LV keine eigenen Positionen daflir vorhanden sind, sind alle vorhin genannten Kosten hiefir in
die Einheitspreise einzurechnen.

6.3 Wasser-, Strom-, Telefonanschluss

Die Gebuhren und Kosten fiir die Zuleitung von den Ubergeordneten Netzen bis zu den Hauptanschliissen
je Geschoss, das Vorhalten wahrend der gesamten Auftragsdauer und die Demontage fiir den Bauwasser-
, Strom- und Telefonanschluss (bis Baukanzlei) und ein Haustelefon unmittelbar auf der Baustelle fir
Alarme, deutlich gekennzeichnet, sind in die Baustelleneinrichtung des Bauflhrers einzurechnen, wenn im
LV dafir keine eigene Position vorgesehen ist. Der Bieter/AN hat sich vor Angebotsabgabe (ber die ent-
sprechenden Gegebenheiten zu informieren.
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Vor dem Herstellen dieser Anlagen ist einvernehmlich mit dem AG und den zusténdigen Versorgungsun-
ternehmen die Art und der Umfang der Anschlisse festzulegen; diese Anlagen sind vor dem Inbetriebset-
zen von den Versorgungsunternehmen Uberprifen zu lassen.

Fir das erforderliche Verteilen auf der Baustelle ab den Hauptanschlissen je Geschoss hat der jeweilige
Abnehmer ohne besondere Vergltung zu sorgen, wenn im LV daflr keine eigene Position vorgesehen ist.

6.4 Strom- bzw. Wasserverbrauch

Die Kosten hierfir tragt der AN. Die Abgabe des Stromes durch die Baufirma an alle Professionisten er-
folgt nach dem Tarif des zustandigen Versorgungsunternehmens mit max. 10 % Aufschlag. Bei der Abga-
be des Wassers ist sinngemaf vorzugehen. Ab Probebetrieb und freigegebener Aufschaltung des Bau-
werkes Ubernimmt der AG die Kosten flir den Stromverbrauch des Bauwerkes.

6.5 Grobreinigung

Die laufende und allwéchentliche Grobreinigung wahrend Roh- und Ausbau des Bauwerkes und des um-
liegenden Geléandes ist einzukalkulieren. Falls nach Aufforderung die Beseitigung der Abfalle nicht erfolgt,
kann die Bauaufsicht des AG die Reinigung auf Kosten des AN von einer anderen Firma durchfihren las-
sen.

Der AN hat insbesondere auch laufende Zwischenreinigungen der Baustelle durchzufiihren.
Die Verrechnung der Grobreinigung erfolgt analog zur Vorgangsweise der Bauschadensabrechnung.

6.6 StraBenreinigung

Grundsatzlich hat jeder AN die von ihm verursachte Verunreinigung ohne unnétigen Aufschub zu beseiti-
gen. Daruber hinaus liegt die alleinige Verantwortung fir die Reinigung und Instandhaltung der Zufahrts-
wege beim Bauflhrer, wobei die Kosten hierfir in Analogie des Punktes 12.1 aufzuteilen und zu tragen
sind. Bei unzureichender Leistungserbringung ist der AG berechtigt den ordnungsgemafen Zustand durch
Dritte auf Kosten des Baufiihrers durchfiihren zu lassen.

Das Abstellen von Fahrzeugen ist ausschlief3lich auf zugewiesenen Flachen bzw. dem Areal innerhalb des
Bauzaunes zulassig.

6.7 Container — Abfalle

Samtliche in den landes- und bundesgesetzlichen Abfallwirtschaftsbestimmungen samt hierzu ergangenen
Verordnungen in der jeweils gliltigen Fassung, dem AG auferlegten gesetzlichen Verpflichtungen bei der
Abfallentsorgung werden an den Baufuhrer gegen Vergutung Uberbunden. Diesen treffen insbesondere
die ordnungsgemalie Trennung der Baurestmassen, das Recycling sowie die Aufzeichnungspflicht bezlig-
lich der Entsorgung.

Entsprechend den zitierten Abfallwirtschaftsbestimmungen, sind vom Baufihrer fiir die Trennung der Ab-
falle gemals ONORM S 2100 geeignete Container beizustellen.

Brennbare Abfalle (z.B. Verpackungs- und Restmaterialien, etc.) sind taglich vom AN vom Anfallort in die
oben angefiihrten Container zu verbringen.

Der AN hat seinen gesamten Abfall taglich selbst von der Baustelle ohne gesonderte Verglitung entspre-
chend den zitierten Bestimmungen zu trennen und von der Baustelle zu entfernen. Den Aufforderungen
der Bauaufsicht Uber die Reinhaltung der Baustelle und Gber den Transport der Abfélle zu den Containern
ist sofort und ohne Kostenersatz nachzukommen, und zwar auch dann, wenn die Abfalle auch nur groR-
tenteils von eigenen Arbeiten herriihren.

Alle auf der Baustelle beschaftigten Firmen sind verpflichtet, Abfélle — keinesfalls jedoch ihr Demontage-
material, welches sie selbst entsorgen missen — (wie oben bereits angefiihrt) getrennt in diese Container
einzubringen.

Die Kontrolle der ordnungsgeméRen Bereitstellung der Container (auch die der anderen Firmen), die Ent-
leerung der vollen Container sowie die Gegenzeichnung der Lieferscheine der Entsorgungsfirma obliegen
bis zum Ende der gesamten Bauzeit dem Baufiihrer.

Dem Baufuhrer obliegt die Verpflichtung zur ordnungsgemafRen Fihrung der Aufzeichnungen und Kopien
dieser Unterlagen dem zusténdigen Projektleiter und dem jeweiligen Abfallbeauftragten des Krankenhau-
ses zu Ubermitteln (z.B. Baurestmassennachweisformular).

Der Baufiihrer hat mit Vertragsabschluss auf Aufforderung einen hierfiir verantwortlichen Ansprechpartner
seitens des AN schriftlich bekannt zu geben.

6.8 NaturmaBe — Toleranzen
Der AN ist verpflichtet, sobald jeweils moglich auf der Baustelle Naturmafe zu nehmen und die erforderli-
chen Plane zeitgerecht anzufordern und auf Ubereinstimmung mit den Vorgaben zu prifen.

Sofern im LV nicht Abweichendes geregelt ist, gelten nachstehende Regelwerke, unabhangig des Bautei-
les und Baustoffes und ohne weiteren Verweis auf der Zeichnung als vereinbart:
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Allgemeintoleranzen:

ONORM DIN 18202 / Ausgabe 2013: Toleranzen im Hochbau — Bauwerke.

ONORM EN 22768-1 / Ausgabe 1993: Allgemeintoleranzen fiir Bauteile bis Nennmaf3 4.000mm,
Toleranzklasse m = mittel..

Bei Widerspriichen innerhalb der zit. Normen gilt die jeweils héherwertigere Anforderung.

Bauteile aus Beton:

ONORM EN 1992 / Ausgabe 2010-2012:  Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton-
und Spannbetontragwerken.

ONORM B 2211 / Ausgabe 2009: Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten — Werkvertragsnorm.

Einbauteile aus Stahl:
ONORM EN 1090, Teil 1 und 2.

Tragwerke aus Stahl und Aluminium:

ONORM EN 1090-2 / Ausgabe 2012: Ausfiihrung von Stahl- und Aluminiumtragwerken — Teil2:
Techn. Anforderungen an Tragwerke aus Stahl.
ONORM EN 1090-3 / Ausgabe 2008: Ausfiihrung von Stahl- und Aluminiumtragwerken — Teil3:

Techn. Regeln fiir die Ausflihrung von Aluminiumtragwerken.

ONORM EN ISO 13920 / Ausgabe 1996:  Allgemeintoleranzen fir Schweisskonstruktionen — Toleranz-
klassen B und F.

Erforderlichenfalls verpflichtet sich der AN an der Erstellung eines detaillierten Toleranzkonzeptes im Ein-
vernehmen mit den AN der Vorlieger- und Nachfolgeleistungen unter Mitwirkung aller Planer und der ortli-
chen Bauaufsicht ohne gesonderte Vergltung mitzuwirken und ist vom AN dieses einzuhalten.

6.9 Stemmarbeiten und Schneidearbeiten

Stemm- und Schneidearbeiten bediirfen der vorherigen Zustimmung der OBA unter Beiziehung des Stati-
kers bei Bedarf, widrigenfalls der AN jedenfalls fur auftretende Schaden und Folgeschaden haftet.

6.10 Baubesprechung

Einmal wochentlich findet eine Baubesprechung statt. Die Teilnahme an diesen Besprechungen ist fir den
Bauleiter und den Hauptpolier bzw. Obermonteur des AN verpflichtend, und sind die Kosten hierfiir als
Nebenleistungen mit den angebotenen Preisen abgegolten.

Wahrend der gesamten Dauer der zu erbringenden Leistungen insbesondere zum Zwecke der Koordinati-
on hat der AN personlich, oder ein entsprechend bevollmachtigter Vertreter Uber Aufforderung des AG auf
der Baustelle anwesend zu sein. Dieser Vertreter ist der Bauaufsicht namentlich bekannt zu geben.

Ein Austausch des genannten Vertreters des AN ist nur mit ausdrticklicher Genehmigung oder uber Veran-
lassung des AG mdglich. Der Bauleiter und der Hauptpolier bzw. Obermonteur miissen wahrend der im
Vertrag festgelegten Arbeitszeit Giber Handy erreichbar sein.

6.11 Baufiihrerfunktion

Die Leistungen fur die Baufuhrertatigkeiten im Sinne des Stmk.BauG sind dem AN fur die Baumeisterar-
beiten hiermit Gbertragen. Insbesondere sind Aufwendungen des Baufihrers fiir die Ausstellung der Be-
scheinigung nach §§ 34, 37 und 38 des Stmk. BauG in den Angebotspreisen einzukalkulieren, sofern nicht
im LV eigene Positionen hierfur vorgesehen sind.

6.12 Nebenleistungen (Ergianzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.2.3)
Die angebotenen Einheitspreise beinhalten auch die Kosten aus folgenden Nebenleistungen, sofern dafur

im LV keine eigenen Positionen enthalten sind:

a) Zu den Nebenleistungen gehéren auch die vor und wahrend der Arbeitsdurchfiihrung erforderli-
chen Besprechungen und Klarungen mit den zustandigen Organen der Versorgungsunternehmen
bzw. behdrdenahnlichen Organen samt dem kostenlosen Beibringen aller erforderlichen Atteste,
Dokumentationen und Bewilligungen, soweit mit der Leistung des AN in Zusammenhang stehend.

b) etappenweise Ausfuhrung, Montageplane:

Die laut Ausschreibung etappenweise Ausfiihrung der Arbeiten, die etappenweise Erstellung der
Werkzeichnungen, Montageplane, Detailterminpléane des eigenen Werkes, etc. und die dafiir not-
wendigen Berechnungen.

6.13 Priif- und Warnpflicht (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.2.4.4)

Der AN hat die Kosten zur Behebung bzw. Verbesserung nachvollziehbar bekanntzugeben.
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6.14 Zusammenwirken am Erfiillungsort (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.2.5.1)

Der AN hat am Erfullungsort mit der OBA und anderen AN zusammen zu wirken und dies entsprechend
vorab mit der OBA des AG abzustimmen und hierfiir eine verantwortliche Ansprechperson namhaft zu ma-
chen.

6.15 Uberpriifung im Betrieb (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.2.6.5.)
Die Méglichkeit von unangekiindigten Uberpriifungen im Betrieb des AN gilt als vereinbart.
6.16 Baubuch (Erganzung ONORM B 2110 Pkt. 6.2.7.2.1)

Ein Baubuch in Form eines Bauprotokolls der Baubesprechung wird vom AG gefiihrt und an die Teilneh-
mer versandt. In diesem Falle sind die Regelungen der ONORM zum Baubuch auf dieses Protokoll analog
anzuwenden. Falls dartiber hinaus oder stattdessen ein Baubuch gema® ONORM geflhrt wird, gilt dieses
(vorrangig).

6.17 Bautagesberichte (Erginzung ONORM B 2110 Pkt. 6.2.7.2.2)

Der AN hat fortlaufende Bautagesberichte zu fuhren In diesen ist auch die Leistungserbringung seiner
Subunternehmer im Sinne der in der ONORM vorgegebenen Mindestinhalte mit aufzunehmen.

6.18 Lager — Unterkunft — Werkstitte — WC — Waschriaume (zugleich Anderung zu ONORM B
2110 Pkt. 6.2.8.1)

Die Zuteilung von Flachen insbesondere flr Lager-, Unterkunfts- und Werkstattenraume erfolgt auf jeder-
zeitigen Widerruf durch die Bauaufsicht. Eine einmalige Verlegung im Bauablauf ist einzurechnen.

WC- und Waschrdume werden seitens der Baufirma auch fir andere Professionisten (in der Ausbauzeit)
ohne gesondertes Entgelt errichtet und betrieben und kénnen von diesen kostenlos in Anspruch genom-
men werden. Beschadigungen bzw. Verunreinigungen werden auf Kosten der Benutzer behoben.

Lager, Unterkunfts- und Werkstattenrdume sind vom AN ohne gesonderte Vergutung einzurichten und vor-
zuhalten, sofern im LV keine eigene Position daflir vorgesehen ist.

Die Zutrittsmdglichkeit fur die Bauaufsicht muss stets gewahrt bleiben (ein Zweitschllssel ist im Biro der
Bauaufsicht zu deponieren).

6.19 Regieleistungen (Ergianzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.4.3)

Regieleistungen sind ausschlieRlich separat (wie z.B. Osterr. Regiebuch) zu dokumentieren, fortlaufend zu
nummerieren und dem Vertreter des AG binnen sieben Tagen nachweislich vorzulegen. Bei Nichteinhal-
tung der Frist gemaR Pkt. 6.4.3 ist der AN im Streitfall fir den Umfang der erbrachten Leistung beweis-
pflichtig.

Die Bestatigung einer Regiearbeit auf einem Regiebericht durch den Vertreter des AG bedeutet nur die
grundsatzliche Angemessenheit des Material- und Zeitaufwandes fiir die erbrachte Leistung. Der AG be-
halt sich vor zu prufen, ob die angesprochene Regieleistung richtigerweise nach einer vorhandenen LV-
Position abzurechnen, oder als Nebenleistung entsprechend der jeweiligen ONORM nicht gesondert zu
verglten ware und gegebenenfalls in der Abrechnung entsprechend zu korrigieren.

6.20 Vermessungsarbeiten

Vom AG werden je nach Erfordernis bis zu drei beschriftete Bezugspunkte zur Verfligung gestellt. Der AN
ist verpflichtet, diese Messpunkte protokolliert zu ibernehmen bzw. protokolliert weiterzugeben.

Samtliche fur die Leistungserbringung notwendigen NaturmaRe sind vom AN unaufgefordert rechtzeitig
und ohne gesonderte Vergltung zu nehmen und deren Abweichungen vom Planmal der Bauaufsicht und
dem Planer nachweislich mitzuteilen.

6.21 WinterbaumaRnahmen

Wenn nicht auf Basis einer standardisierten Leistungsbeschreibung (LB) ausgeschrieben wird, sind samtli-
che Winterbaumafnahmen unter Beriicksichtigung der dem Vertrag zu Grunde liegenden Leistungsfristen
einzurechnen.

6.22 Geschosse — Raumhohen — Neigungen

Wenn nicht auf Basis einer standardisierten LB ausgeschrieben, sind alle Leistungen ohne Unterschied
der Geschosse und Raumhohen und samtliche Kosten fiur die Erschwernisse Uber 3,2 M1 Hoéhe in die
Einheitspreise einzurechnen. Dies gilt auch fiir Erschwernisse fiir geneigte Flachen (auch tber 5%).

6.23 Erschwernisse im Gebaudeinneren

Wenn nicht auf Basis einer standardisierten LB ausgeschrieben, sind Erschwernisse bei Arbeiten im Ge-
baudeinneren (Einbringungen, Foérdern, etc.) in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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6.24 Aufzahlung fiir Kleinmengen

Wenn nicht auf Basis einer standardisierten LB ausgeschrieben, wird fir Klein- und Kleinstmengen, unab-
héngig von der Farbe und vom Querschnitt, von Arbeit in geschlossenen Raumen und ggf. fir erforderli-
che handische Arbeits- und Transportleistungen, keine Aufzahlung geleistet.

6.25 Mehraufwand des AG bzw. dessen Beauftragte

Ein Uber das bliche Ausmaf hinausgehender Aufwand des AG und/oder dessen Vertreter, der durch den
AN verursacht wurde, wird dem AN in Abzug gebracht.

6.26 Bauzeitplan

Der AN hat fir seine Leistungen ohne gesonderte Vergltung einen detaillierten Bauzeitplan mit den erfor-
derlichen Personalkapazitaten — fiir samtliche Teilleistungen je Geschoss und Abschnitt — zu erstellen, der
sich nach den vom AG vorgegebenen Teil- und Gesamtfertigstellungsfristen richtet.

Dieser ist dem AG innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung tUber Aufforderung zur Prifung und Ge-
nehmigung vorzulegen. Der Bauzeitplan ist als Balkendiagramm gemafy Vorgabe zu erstellen und nach
Freigabe durch den AG fur die Baudurchfliihrung verbindlich.

6.27 Anpassung der Kapazitat — Beauftragung von Fremdfirmen

Bei Leistungsverzug, der in der Sphare des AN gelegen ist, hat der AN nach schriftlicher Aufforderung die
Kapazitat auf seine Kosten zu erhdhen.

Sollte der AN dieser Aufforderung nicht bzw. nicht rechtzeitig nachkommen, so kann der AG ohne Weite-
res die Erhéhung der Kapazitat durch Dritte sicherstellen. Die vertraglichen Verpflichtungen des AN blei-
ben davon unberihrt. Die dadurch verursachten Kosten bzw. Schaden werden dem AN in Abzug gebracht
bzw. diesem gegenlber geltend gemacht.

6.28 Vertragsstrafe bei Verzug (Erginzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.5.3.1)

Werden im Zuge der Ausschreibung bzw. Vertragsabwicklung einvernehmlich schriftlich zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer Termine festgelegt, gilt die vereinbarte Vertragsstrafe gemaf ,Allgemeiner Best-
immungen®, sofern diese Termine vom Auftraggeber ponalisiert werden bzw. worden sind.

Die Vertragsstrafe wird mit hdchstens 15% der urspriinglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen Prei-
ses) insgesamt begrenzt.

6.29 Streitigkeiten und Vertragserfiillung (Ergdnzung zu ONORM B 2110 Pkt. 5.9.1)

Streitigkeiten Uber die Leistungen, deren Erbringung und/oder deren Vergitung oder Streitigkeit, die damit
in einem sonstigen Zusammenhang stehen, berechtigen den AN nicht, die Leistungserbringung einzustel-
len, aufzuschieben oder von anderen als den im Vertrag vereinbarten Voraussetzungen abhangig zu ma-
chen. Erbringt der AN die Leistungen in diesen Fallen — auch auf ausdrickliche oder implizite Aufforderung
des AG - sind allfallige Vorbehalte des AN jedenfalls unprajudiziell fur eine allféllige Vergitung der er-
brachten Leistungen. Daher begriinden Leistungen in diesen Fallen nicht einen zwangslaufigen Vergu-
tungsanspruch des AN und zwar weder dem Grunde, noch der Hohe nach.

7 Leistungsabweichung und ihre Folgen

7.1 Mehrkostenforderungen wegen nicht volistandiger Leistungsbeschreibung (Erganzung
zu ONORM B 2110 Pkt. 7.2.)

Der AN kann keine Mehrkostenforderungen geltend machen, wenn er vor Abgabe seines Angebots im
Rahmen der ihn treffenden Prif- und Warnpflicht erkennen hatte kdnnen oder missen, dass zur ord-
nungsgemalen Leistungserbringung zusatzliche im Leistungsverzeichnis nicht angefiihrte Leistungen er-
forderlich sind oder im LV angefiihrte Leistungen nicht zur ordnungsgemafen Leistungserbringung geeig-
net sind, und der AN (bzw. Bieter) dies dem Auftraggeber nicht ehest méglich zumindest jedoch vor Ablauf
der Angebotsfrist nachweislich (schriftlich) zur Kenntnis gebracht hat.

7.2 Unterbrechung durch AG

Der AG kann jederzeit eine Unterbrechung der Leistungserbringung anordnen, wenn ihm das aus bauli-
chen oder betrieblichen Griinden notwendig erscheint. Fir diese Unterbrechungen stehen dem AN grund-
séatzlich Mehrkostenforderungen offen, sofern diese gem. ONORM dokumentiert und nachgewiesen wer-
den, wobei der AN alles ihm zumutbar Mdgliche zu unternehmen hat, das Entstehen von Mehrkosten hint-
anzuhalten insbesondere durch alternativen Einsatz fur die Dauer der Unterbrechung.

7.3  Mitteilungspflichten (Ergdnzung zu ONORM B 2110 Pkt. 7.3)

Mitteilungen haben schriftlich zu erfolgen.
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8 Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen

8.1 Regieleistungen bei Pauschalvertragen

Bei Pauschalvertragen ist fiir Regiearbeiten das im Leistungsverzeichnis vorgesehene Pauschalkontingent
heranzuziehen. In jedem Fall sind Regiearbeiten im Sinne der einschlagigen Ausfihrungen in Punkt 6 wei-
ter oben zu dokumentieren und abzuhandeln. Wenn dieses Kontingent nicht bzw. nicht zur Ganze ausge-
schopft wird, so ist der jeweils entsprechende nicht verbrauchte Teil von dem Pauschalwerklohn des AN in
Abzug zu bringen. Fir Regiearbeiten welche Uber die angebotene Regiestunden-Pauschale hinausgehen,
ist hinsichtlich deren Geltendmachung und Abrechnung ebenso wie oben im Punkt 6 vorzugehen.

8.2 Rechnungslegung

Jede Rechnung ist in zweifacher Ausfertigung zu legen.
Abschlagsrechnungen sind in monatlichen Abstanden zu legen.
Voraussetzung fir die Legung einer Rechnung ist eine vom AG freigegebene Massenberechnung.
Jede Abschlagsrechnung hat alle Leistungen, die im Abrechnungszeitraum erbracht wurden, zu enthalten.
Alle Aufmalfeststellungen sind vom AN und AG rechtsgultig zu unterfertigen und den Rechnungen beizu-
legen.

8.3  Skonti — Korrekturen der Rechnungen

Wurden bei Rechnungen Skonti vom AG nicht ausgenutzt, bleibt dieser Anspruch dennoch aufrecht und
kann gegen andere Anspriiche des AN aufgerechnet oder sonstwie geltend gemacht werden. Die Verjah-
rungsfrist fir Skontoforderungen beginnt mit Ablauf der Skontofrist fiir die jeweils gelegte Rechnung.

8.4 Aufrechnung Forderungen des AG aus anderen Vertragen

Der AG ist berechtigt, Forderungen gegen den AN auch mit Forderungen aus anderen Auftragen aufzu-
rechnen.

8.5 Priiforgane

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass Rechnungen auch von Priforganen des AG bzw. eines Rechnungshofes
Uberpriift werden kénnen. Der AN ist verpflichtet, geforderte Auskiinfte und Unterlagen unentgeltlich und
unverzuglich zu geben bzw. auszufolgen.

8.6 Bankgarantie — Muster

Bankgarantien haben inhaltlich ausschlief3lich dem vom AG aufgelegten Muster in der letztglltigen Fas-
sung zu entsprechen.

8.7 Deckungsriicklass (Anderung zu ONORM B 2110 Pkt. 8.7.2)

Der Deckungsriicklass betragt 7%. Der AN hat Gber Verlangen des AG nach Auftragserteilung fur den De-
ckungsricklass, in Hohe von 7% der Bruttoauftragssumme, eine Bankgarantie auf seine Kosten beizubrin-
gen. Der Deckungsricklass dient auch zur Besicherung der vertragsgemaRen Erfillung der Leistung. Soll-
te der AN trotz Aufforderung durch den AG eine solche Bankgarantie nicht vorlegen, so ist der AG berech-
tigt bis zu 7% der Bruttoauftragssumme aus diesem Titel von den vom AN gelegten Rechnungen in Abzug
zu bringen und einzubehalten. Allfallige Abzlge aus anderen Titeln bleiben hievon unberihrt.

8.8 Sicherstellungs-Gegengarantie

Sollte der AN eine Garantie iSd § 1170b ABGB fordern, hat er dem AG zumindest in derselben Hohe eine
zu 8.8 verschiedene Bankgarantie Zug um Zug zu erbringen. Diese zusatzliche Bankgarantie dient zur Ab-
sicherung einer missbrauchlichen Verwendung der Garantie gemaf § 1170b ABGB.
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8.9 Haftungsriicklass (Erg.+And. zu ONORM B 2110 Pkt. 8.7.3)

Der Haftrlicklass betragt 3% der Abrechnungssumme bei Einzel- und (Teil)-Schlussrechnungen.
Der Haftriicklass wird nur einbehalten, wenn er mindestens brutto € 1.500,00 betragt.

8.10 Sicherstellungsmittel (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 8.7.4)

Der Deckungsriicklass und der Haftungsriicklass sind durch eine Bankgarantie ausschliellich nach dem
Muster des AG ablosbar.

Vom Haftungsricklass sind auch Schadenersatzanspriiche des AG umfasst.

9 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme

Es gilt die ONORM B 2110 - 15.3.2013.

10 Ubernahme

10.1 Voriibernahme/Leistungsfeststellung

Vor der férmlichen Ubernahme findet durch den AG eine Leistungsfeststellung und Uberpriifung der vorge-
legten Dokumentation statt. Diese Leistungsfeststellung bewirkt keine Ubernahme. Voraussetzung fiir die
Vorubernahme ist die Fertigstellungsmeldung durch den AN.

10.2 Férmliche Ubernahme (Anderung zu ONORM B 2110 Pkt. 10.2.1)

Die formliche Ubernahme der Leistung wird vereinbart. Der Zeitpunkt der férmlichen Ubernahme ist die
Fertigstellung des Gesamtprojektes nach Abschluss aller damit verbundenen und beauftragten Leistungen
samtlicher Gewerke.

Diese Ubernahme erfolgt in einer Ubernahme fiir das fertig gestellte Objekt samt allen Anlageteilen als
Gesamtbauvorhaben bei einem Termin.

10.3 Einbehalt wegen Mingel (Erginzung zur ONORM B 2110 Pkt. 10.4.)

Der AG ist daruber hinaus berechtigt, bei Vorliegen von Mangeln den gesamten noch offenen Werklohn
zurlickzubehalten.

11  Schlussfeststellung

11.1 Schlussfeststellung (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 11.1.)

Eine Schlussfeststellung iiber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist wird gemal ONORM
B 2110 Pkt. 11.1 vereinbart.

12 Haftungsbestimmungen

12.1 Besondere Haftung mehrerer AN (Anderung zu ONORM B 2110 Pkt. 12.4)

Die Leistungen zur Behebung von Bauschaden (Verursacher unbekannt) sind jeweils getrennt bei der
Bauaufsicht anzuzeigen, zu dokumentieren und binnen 30 Tagen nach Ausfiihrung zu verrechnen.

Zur Abdeckung von Bauschaden, deren Urheber nicht feststellbar sind, kdnnen bei Abschlagsrechnungen
vorlaufig 0,5% der kumulierten Abrechnungssumme einbehalten werden. Die endgultige Abrechnung des
Bauschadens erfolgt anteilsmaRig im Verhaltnis der urspringlichen Auftragssummen je Auftragnehmer auf
der Basis des tatsachlichen Bauschadens. Der AG ist berechtigt, Forderungen aus der Abrechnung des
Bauschadens auch nach erfolgter Schlussrechnung geltend zu machen. Jedem haftpflichtigen AN steht
die Mdglichkeit offen, zu beweisen, dass die Beschadigung weder durch ihn noch durch seine Erfillungs-
gehilfen verursacht worden sein konnte.

12.2 Beweissicherung (Ergianzung zu ONORM B 2110 Pkt. 12.6)

Erforderlichenfalls hat der AN rechtzeitig, spatestens jedoch 14 Tage vor Baubeginn, auf seine Kosten im
Beisein des AG eine Beweissicherung an jenen Objekten und Grundstlicken durchfiihren zu lassen, die
durch seine BaumaRnahmen beeinflusst werden kénnten.
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12.3 Verwaltungsstrafen

Fir Verwaltungsstrafen, die dem AG wegen Nichterfiillung der an den Bauflhrer Uberbundenen gesetzli-
chen Verpflichtungen vorgeschrieben werden, haftet der Bauftuhrer.

12.4 Haftungsbeschrinkungen (Anderung zu ONORM B 2110 Pkt. 12.3.1)

Alle Begrenzungen des Punktes 12.3.1. Ziffer 2 lit b finden auf die Haftung des AN keine Anwendung.
Auch in diesen Fallen haftet der AN ohne jedwede Begrenzung.
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