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BESONDERE BESTIMMUNGEN

(BBK-BT-HT)
Ausgabe 09/2013

1 Anwendungsbereich

Die Besonderen Bestimmungen (BBK-BT-HT) sind Grundlage fir das Angebot und den Bauvertrag und
gelten sowohl fiir die Steiermérkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) als auch fir die Kran-
kenanstalten Immobiliengesellschaft mbH (KIG).

1.1 Einzurechnende Kosten

Alle Erschwernisse bzw. Kosten, die sich aus den Vertragsbestandteilen ergeben, sind in die Preise des
Angebotes einzukalkulieren, sofern im LV keine eigenen Positionen dafur vorhanden sind.

2 Normative Verweisungen

Es wird auf die Angebots- bzw. Vertragsgrundlagen verwiesen.

3 Begriffe

Es gelten die Begriffe der angefiihrten ONORMen, sofern in den Ausschreibungsunterlagen nicht davon
abgewichen wird.

4 Verfahrensbestimmungen

4.1 Vergaben nach Bundesvergabegesetz
Die Vergabe erfolgt nach dem Bundesvergabegesetz (BVergG).
4.2 Vergabekontrollbehorde

Die zustandige Vergabekontrollbehérde fur die Kontrolle des Vergabeverfahrens ist der Unabhangige
Verwaltungssenat fir die Steiermark.

4.3 Urheberrechtsregelung
Die Ausschreibungsunterlagen sind urheberrechtlich geschutzt.
4.4  Teilnahmebestimmungen fur Vergabeverfahren

Die festgelegten Nachweise miissen von den Bewerbern und Bietern vorerst nicht direkt mit dem Teilnah-
meantrag oder Angebot vorgelegt werden.

Die Eignung (Befugnis, Zuverlassigkeit und Leistungsféhigkeit) kann nunmehr auch durch Eigenerklarung
des Bewerbers oder Bieters, welche durch diesen mit dem Teilnahmeantrag (in 2-stufigen Verfahren) oder
dem Angebot (in 1-stufigen Verfahren) vorzulegen ist, nachgewiesen werden. Der Bieter erklart, dass er
die festgelegten Eignungskriterien erfiillt und die festgelegten Nachweise Uber gesonderte Aufforderung
des Auftraggebers (binnen 3 Tagen bei sonstigem Ausscheiden) beibringen wird.

Hinsichtlich seiner Befugnis(se) hat der Bewerber bzw. Bieter im Falle der Abgabe einer Eigenerklarung
Uber diese hinaus im Teilnahmeantrag oder Angebot konkret anzugeben, Uiber welche Befugnis(se) er ver-
fugt.

© KAGes; alle Rechte vorbehalten Seite 1 von 16



Kontakt: Weinhandl, Robert Richtlinie 0010.1037
Letzte Anderung: 16.09.2013 Vergabewesen Ausschreibung und Vergabe BBK-BT-HT: Besondere
Bestimmungen der KAGes fir Bauleistungen

4.5 Angebotsgrundlagen
Fir das Angebot gelten in nachstehender Reihenfolge die angefiihrten Angebotsgrundlagen, die vom Bie-
ter rechtsverbindlich zur Kenntnis genommen werden.
a) das Angebotsdeckblatt
b) die Allgemeinen Bestimmungen
c) die BBK-BT-HT — Besondere Bestimmungen fur Bauleistungen
d) das Leistungsverzeichnis
e) Plane, Zeichnungen, Terminplane, etc. It. Beilage zur Ausschreibung

f) die beim AG oder dessen beauftragtem Architekten/Zivilingenieur aufliegenden Planunterlagen und
Massenberechnungen

g) beim AG aufliegende Bescheide und Genehmigungen
h) Technischen Richtlinien (TR-PBB), sonstige anzuwendende Richtlinien des AG
i) der Stand der Technik in der Steiermark

i)  Technische Spezifikationen, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Giiltigkeit haben: EN-
Normen; nationale Normen, die europaische Normen umsetzen, nationale Normen — oder gleichwertig
(Geltung in der angefuihrten Reihenfolge)

k) Vertragsnorm: ONORM B 2110 (Ausgabe - 15.3.2013), soweit sie nicht durch die BBK-BT-HT zum
Teil oder zur Géanze ersetzt oder gedndert werden.

I) die Bestimmungen des Allgemeinen Burgerlichen Gesetzbuches (ABGB)
m) die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches (UGB)

4.6 Einreichform von Angeboten

4.6.1 Allgemeine Bestimmungen

Ein Angebot gilt nur dann als ausschreibungsgemaf3, wenn es auf den Vorlagen des Auftraggebers ohne
Korrekturen derselben erstellt wurde.

Die Vorlagen sind in allen Teilen vollstéandig auszufiillen.
Der Bieter haftet fur die Vollstandigkeit und Richtigkeit aller im Angebot gemachten Angaben.
Fur den Fall, dass Alternativangebote zugelassen sind (siehe Allgemeine Bestimmungen) gilt:

Alternativangebote sind ausdriicklich als solche zu kennzeichnen (mehrere Alternativangebote sind durch-
zunummerieren) und nur neben dem ausschreibungsgemafen Angebot zulassig.

Alternativangebote mussen die Formalerfordernisse eines ausschreibungskonformen Hauptangebotes er-
fullen. Allféllige Kombinationen von Haupt- und Alternativangeboten sind anzugeben. Alternativangebote
haben den Zuschlagskriterien der Ausschreibung zu entsprechen.

4.6.2 Bestimmungen uber die Einreichform von Angeboten in Papierform

Hat der Auftraggeber in der Bekanntmachung, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder den Aus-
schreibungsunterlagen nicht festgelegt, dass das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschaffer-
portal abgewickelt wird, gelten die folgenden Bestimmungen:

Das Angebot ist rechtsgliltig mit Firmenstempel am Summenblatt zu unterschreiben.

Bei Angebotslegung mit Disketten oder CD sind neben dem gebundenen Angebot folgende Unterlagen zu-
satzlich einzureichen (auRer das Angebot (Lang LV) ist ausgepreist).

* 1 Kurz-LV mit Preisen rechtsgultig gefertigt mit Firmenstempel
* 1 Diskette/CD

Das Fehlen der rechtsgultigen Fertigung mit Firmenstempel im Kurz-LV fiihrt zum Ausscheiden des Ange-
botes.

Bei Abweichungen zwischen Kurz-LV (Papier) zu Kurz LV (digital) ist das Kurz-LV (Papier) gultig, dies gilt
analog fiir das Lang-LV..

4.6.3 Bestimmungen Uber die Einreichform von Angeboten bei Einsatz der elektronischen
Plattform , VEMAP*
Hat der Auftraggeber in der Bekanntmachung, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder den Aus-

schreibungsunterlagen festgelegt, dass das Vergabeverfahren tber sein elektronisches Beschafferportal
(https://kages.vemap.com) abgewickelt wird, gelten die folgenden Bestimmungen:
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Die gesamte Kommunikation zu dem Vergabeverfahren ist Uber das elektronische Beschafferportal abzu-
wickeln. Lediglich minder bedeutsame Mitteilungen, Aufforderungen, Benachrichtigungen und Informatio-
nen (8 43 Abs 1 BVergG) kdnnen auch mundlich oder telefonisch Gibermittelt werden.

Angebote durfen ausschlie3lich in elektronischer Form uber das Beschafferportal des Auftraggebers abge-
geben werden. Angebote, die in Papierform, per E-Mail oder per Fax eingebracht werden, werden vom
Auftraggeber nicht berlicksichtigt.

Das Angebot ist vom Bieter Uber das Beschafferportal des Auftraggebers elektronisch zu signieren und zu
verschlisseln.

Soweit der Auftraggeber auf dem Beschafferportal elektronisch befullbare Formulare zur Verfugung stellt,
ist der Bieter verpflichtet, diese Formulare elektronisch zu beflllen. Dies gilt selbst dann, wenn der Bieter
das Formular zusétzlich auch in anderer Form (z.B. als Word-Dokument oder als PDF-Dokument) zur Ver-
fugung stellt.

Stellt der Auftraggeber auf dem Beschafferportal keine elektronisch befullbaren Formulare zur Verfiigung,
hat der Bieter vom Auftraggeber in anderer Form bereitgestellte Formulare (z.B. Word-Dokumente, PDF-
Dokumente) auszudrucken, auszufullen, firmenmaRig zu fertigen und gescannt auf dem Beschafferportal
des Auftraggebers einzureichen. Die Bietergemeinschaftserklarung ist von allen Mitgliedern der Bieterge-
meinschaft firmenmafig zu fertigen.

4.7 Angebotsabgabe

4.7.1 Angebotsabgabe bei Einreichung von Angeboten in Papierform

Hat der Auftraggeber in der Bekanntmachung, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder den Aus-
schreibungsunterlagen nicht festgelegt, dass das Vergabeverfahren iber sein elektronisches Beschaffer-
portal abgewickelt wird, gelten die folgenden Bestimmungen:

Das Angebot ist in gebundener Ausfertigung samt allfallig geforderten weiteren Bestandteilen in einem
verschlossenen Kuvert (vom Auftraggeber beigestellte Kuverts sind tunlichst zu verwenden!) an die verge-
bende Stelle einzusenden oder persénlich abzugeben.

Auf einem anderem als vom AG beigestellten Angebotskuvert sind vom Bieter folgende Vermerke anzu-
bringen:

e  Firma und Anschrift

e vergebende Stelle, Abteilung und Zimmernummer

e Angebotsgegenstand und GZ-Zahl laut Angebotsdeckblatt

e Ende der Angebotsfrist (Datum und Uhrzeit)

4.7.2 Angebotsabgabe bei Einreichung von Angeboten bei Einsatz der elektronischen Platt-
form ,VEMAP*

Hat der Auftraggeber in der Bekanntmachung, in der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder den Aus-
schreibungsunterlagen festgelegt, dass das Vergabeverfahren (ber sein elektronisches Beschafferportal
(https://kages.vemap.com) abgewickelt wird, gelten die folgenden Bestimmungen:

Angebote missen vor Ende der Angebotsfrist samt allen Beilagen auf dem elektronischen Beschafferportal
des Auftraggebers abgegeben werden. Das Risiko des rechtzeitigen Einlangens seines Angebotes tragt
der Bieter. Dem Bieter wird daher empfohlen, sich rechtzeitig mit dem Beschafferportal vertraut zu machen
und das Einlangen seines Angebotes am Beschafferportal des AG zu prifen. Verspéatet eingelangte Ange-
bote werden ausgeschieden.

4.8 Rugepflicht des Bieters

Der AG behalt sich vor, Klarstellungen, Berichtigungen, Anderungen und Erganzungen zu den Ausschrei-
bungsunterlagen innerhalb der Angebotsfrist vorzunehmen und diese allen Bietern (schriftlich) mitzuteilen.
Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, wird er Klarstellungen, Berichtigungen, Anderungen und Erganzungen (iber dieses Portal zur Verfii-
gung stellen.

Sofern der Umfang oder Zeitpunkt es erforderlich machen, wird der AG die Angebotsfrist erstrecken. Der
Bieter ist verpflichtet, diese allfalligen Klarstellungen, Berichtigungen, Anderungen oder Ergéanzungen bei
seiner Angebotskalkulation zu berticksichtigen.

Der Bieter hat die Ausschreibungsunterlagen insbesondere auf Vollstdndigkeit und Rechtmafigkeit zu pru-
fen. Der Bieter bestéatigt mit Abgabe des Angebotes, dass die Leistungen in den Ausschreibungsunterlagen
vollstéandig beschrieben sind und auch keine Teilleistungen fehlen, die zur einwandfreien Erfillung des
Vertrages notwendig sind. Bestehen nach Ansicht des Bieters bei der Auslegung der Ausschreibungsun-
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terlagen mehrere Mdoglichkeiten oder erscheint etwas unklar, so hat der Bieter vor Abgabe des Angebotes
eine Klarung mit dem AG herbeizufiihren. Nach Angebotsabgabe gilt die Art der Auslegung, die vom AG
vorgesehen ist. Daher werden bei allfélligen Auffassungsunterschieden zwischen AG und Bieter bzw. AN
undeutliche AuRerungen in den Ausschreibungsunterlagen zu Lasten des Bieters bzw. AN ausgelegt; die-
se Auslegungsregel gilt im Auftragsfall auch fur das abzuschlieRende Vertragsverhaltnis.

Sollten sich dem Bieter bei Prifung der Ausschreibungsunterlagen Widerspriche, sonstige Unklarheiten
oder vermutete VersttRe gegen Vergabebestimmungen ergeben, so ist dies dem AG umgehend — jeden-
falls aber binnen 7 Tage vor Ende der Angebotsfrist — schriftlich mitzuteilen. Hat der AG festgelegt, dass
das Vergabeverfahren liber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt wird, hat der Bieter diese Mit-
teilung Gber das Beschafferportal zu Ubermitteln. Mit der Angebotsabgabe bestatigt der Bieter, dass die
Ausschreibungsunterlagen einer vollstandigen Prifung unterzogen worden sind, dass die Ausschrei-
bungsunterlagen den gesetzlichen Vorgaben (insbesondere dem BVergG) entsprechen, dass die Aus-
schreibungsunterlagen fur seine Kalkulation ausreichend sind, und dass der Bieter die zu erbringenden
Leistungen sowie alle damit verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen kann.

Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren (iber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, und treten fur den Bieter in Zusammenhang mit dem Einsatz dieses Portals Unklarheiten auf (z.B.:
der Bieter vermutet eine Fehlfunktion des Portals, beim Ausfiillen der Formulare treten Schwierigkeiten
auf, etc.), ist er bei sonstigem Anspruchsverlust verpflichtet, unverziiglich und nachweislich den AG per Te-
lefax unter der auf der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Angebotsabgabe angegebenen Num-
mer und den Betreiber der Plattform VEMAP per Telefax unter der Nummer +43 (0)1 315 79 40-99 zu ver-
sténdigen und Uber die Unklarheiten zu informieren und zur Kléarung bzw. Behebung aufzufordern.

Jeder Bieter ist verpflichtet, Mangel bei Verlesung der ihn betreffenden Angebotsteile bei sonstigem An-
spruchsverlust in vergabe- und zivilrechtlicher Hinsicht unverziglich zu rugen.

4.9 Nachlasse

a) Vom Bieter angebotene Nachldsse sind im Summenblatt (bzw. dem auf dem Beschafferportal zu die
sem Zweck angebotenen befiillbaren Formular) einzutragen.

Nachléasse im Leistungsverzeichnistext oder an anderer Stelle des ausschreibungsgeméafRen Angebo-
tes werden nicht anerkannt.

b) Der angebotene Nachlass gilt auch fir alle Nachtrags- und Zusatzleistungen bzw. Mehrkostenforde-
rungen.

4.10 Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften

Der Bieter hat die Verpflichtungen, die sich aus den Ubereinkommen gemaR § 84 Abs. 1 BVergG ergeben,
einzuhalten. Weiters hat die Erstellung des Angebotes und die Durchfiihrung des Auftrages unter Beriick-
sichtigung der in Osterreich giiltigen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Diese liegen
bei der Interessensvertretung der Arbeitgeber (Wirtschaftskammer) und der Arbeiterkammer (Kammer fiir
Arbeiter und Angestellte) zur Einsichtnahme bereit.

Der Bieter erklart, dass er alle Voraussetzungen zur Ubernahme der Vertragspflichten erfiillt.
4.11 Vertiefte Angebotsprifung

Fur die vertiefte Angebotsprufung sind dem AG die Kalkulationsunterlagen (K-Blatter) aller dafir in den all-
gemeinen Bestimmungen angefiihrten wesentlichen Positionen nach Aufforderung binnen 3 Kalendertagen
zu Ubermitteln, andernfalls das Angebot ausgeschieden wird. Hat der AG festgelegt, dass das Vergabever-
fahren Uber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt wird, hat diese Ubermittlung tber das Be-
schafferportal des AG zu erfolgen.

412 Irrtum

Mit Abgabe des Angebotes bestatigt der Bieter, dass (Kalkulations-) Irrtlimer sowie Fehleinschatzungen in
Zusammenhang mit der Erstellung seines Angebotes einen Teil des Unternehmensrisikos bilden und zu
seinen Lasten gehen. Eine Irrtumsanfechtung ist daher ausgeschlossen.

4.13 Offenlegung der Kalkulation

Der Auftraggeber behélt sich das Recht vor, die Kalkulationsunterlagen (K-Blatter) auch fir die nicht we-
sentlichen Positionen zu verlangen. Die Bieter haben diese Unterlagen nach Aufforderung binnen 3 Kalen-
dertagen zu Ubergeben.

Die Bieter haben Uber Aufforderung die Kalkulation aller Angebotspreise nachvollziehbar und durch Vorla-
ge von Originalrechnungen, Sub-Angeboten, Kalkulationen, etc. ausreichend und eindeutig darzustellen.
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Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren iber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, sind diese Unterlagen Uber das Beschafferportal des AG zu Uibermitteln.

4.14 Rechenfehlerbehandlungen

Rechnerisch fehlerhafte Angebote werden nicht ausgeschieden. Eine Vorreihung infolge der Berichtigung
eines Rechenfehlers ist zulassig.

4.15 Vorlage von Nachweisen

Der Bieter hat Eignungsnachweise fiir sich selbst sowie Verflugbarkeitserklarungen und Eignungsnachwei-
se fur allfallig benannte Subunternehmer tUber Aufforderung binnen 3 Kalendertagen beizubringen, andern-
falls das Angebot ausgeschieden wird.

Allfallige Aufforderungen zur Vorlage bzw. Nachreichung von Nachweisen gemaf Punkt 4.4 gelten jeweils
mit tatsdchlichem Eingang des Fax-Schreibens oder E-Mails beim Bewerber / Bieter als verbindlich zuge-
stellt und zwar unabh&ngig von der tatséchlichen Kenntnisnahme oder der Kenntnisnahmemaglichkeit oder
den Burozeiten des Bewerbers /Bieters. Dies gilt auch fur sonstige Aufforderungen des AG etwa im Rah-
men der Angebotspriifung.

Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren (iber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, gelten Aufforderungen oder jegliche sonstige Mitteilungen des AG als dem AN zugegangen, sobald
sie fur den AN auf dem Beschafferportal verfligbar sind.

4.16 Aufklarung

Unterlasst es der Bieter innerhalb der ihm gestellten Frist vom AG verlangte Aufklarungen zu geben oder
entbehrt die Aufklarung einer nachvollziehbaren Begriindung, wird das Angebot ausgeschieden.

Der Bieter ist verpflichtet, allfallige Aufklarungsersuchen, die vom AG im Rahmen der Angebotspriifung
und Bestbieterermittlung zur abschlieBenden Beurteilung gestellt werden, jeweils innerhalb der gesetzten
Fristen, dem Ersuchen entsprechend und insbesondere vollstdndig ohne Kostenersatz zu beantworten;
kommt der Bieter dieser Pflicht nicht (fristgem&R) nach, liegt ein Ausscheidensgrund fir das betreffende
Angebot vor. Ist der Bieter der Ansicht, ein Aufklarungsersuchen des AG wére undeutlich, unklar, unvoll-
sténdig etc, hat er jedenfalls vor Abgabe der geforderten Aufklarung, den AG auf die Undeutlichkeit, Un-
klarheit oder Unvollstandigkeit hinzuweisen und diese auszurdaumen; eine nach Abgabe der Aufklarung
geltend gemachte Undeutlichkeit, Unklarheit oder Unvollstandigkeit ist somit ausgeschlossen.

Hat der AG festgelegt, dass das Vergabeverfahren Uber sein elektronisches Beschafferportal abgewickelt
wird, hat der Bieter alle Aufklarungsersuchen im Wege des Beschafferportals des AG zu beantworten und
auch alle sonstigen Mitteilungen im Wege dieses Portals zu Ubermitteln.

Die Teilnahme am Vergabeverfahren wird nicht gesondert vergltet. Daher werden insbesondere die Aus-
arbeitungen der Angebote samt den dafur erforderlichen Vorleistungen und Kalkulationen, die Anfertigung
sonstiger in diesen Ausschreibungsunterlagen geforderter Beilagen und Nachweise, die Teilnahme an all-
falligen Aufklarungsgesprachen nicht vergutet.

4,17 Subunternehmer

Die Erbringung von Leistungen durch SUB-SUB-Unternehmer ist grundséatzlich ausgeschlossen (Ausnah-
me siehe gleich unten). Bei einem Verstol3 gegen diese Bestimmung kann je Anlassfall vom AN eine
Ponale in der Hohe von 15 % des Wertes des an den Subunternehmer weitergegebenen Auftragsteiles,
mindestens jedoch € 5.000,- an den AG zu bezahlen, es sei denn, der AG hat der Weitergabe von Auf-
tragsteilen an SUB-SUB Unternehmer ausdriicklich schriftlich zugestimmt. Diese P6nale kann gegen allfal-
lige Forderungen des AN aufgerechnet werden.

Jeder Wechsel eines bekannt gegebenen SUB-Unternehmers oder SUB-SUB Unternehmers bedarf der
schriftlichen Zustimmung des AG, welche bei Gleichwertigkeit des SUB-Unternehmers bzw. SUB-SUB Un-
ternehmers, wofur der Bieter/AN beweispflichtig ist, erteilt werden wird.

4.18 Wesentliche Anderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Der Auftraggeber behélt sich vor, bei einer wesentlichen Anderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen (insbesondere bei Budgetkiirzungen) und bei Uberschreitung des geschétzten Auftragswertes von der
Vergabe der Leistungen Abstand zu nehmen und das Verfahren zu widerrufen.

4.19 Beschrankung der Haftung fur Schadenersatz

Der Auftraggeber, die vergebende Stelle sowie beigezogene Erfillungsgehilfen haften fir Schaden, die mit
diesem Vergabeverfahren in Zusammenhang stehen ausschlielich im Falle nachgewiesener grober Fahr-
lassigkeit oder Vorsatzes.
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4.20 Materiallagerungen

Materiallagerungen auf3erhalb des definierten Baustellenbereiches kdnnen nur im Einvernehmen mit dem
AG erfolgen, wobei dieses schriftlich vorzunehmen ist. Zufahrten fur Einsatzfahrzeuge durfen keinesfalls
fur Lagerzwecke verwendet werden oder durch langere Ladetétigkeit blockiert werden.

4.21 Zugang zum Altbestand

Der Zugang zum Altbestand ist nur von auf3en Uber einen gesonderten Baustellenzugang zugelassen, die
die Baufirma zu errichten, laufend zu warten und zu reinigen hat. Die im Haus befindlichen Stiegenhauser
kénnen nicht benitzt werden.

4.22 Baustellengemeinkosten

Soweit hiefiir keine gesonderten Positionen angefuhrt sind, sind die Baustellengemeinkosten in die Ein-
heitspreise einzukalkulieren. Alle Erschwernisse, die sich aus den Besonderheiten des Projektes ergeben
— im Besonderen die in der Baustellenbeschreibung und Bauphasenplanung angefiihrten bzw. sich aus der
ortlichen Besichtigung ergebenden Umsténde — sind in die Gemeinkosten der Baustelle einzukalkulieren,
wenn nicht im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen vorgesehen sind.

4.23 Angebotspreise inkl. Liefern, Versetzen, Inbetriebnahme

Wenn nichts anderes angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazuge-
hdrigen Stoffe und Erzeugnisse einschlie3lich Abladen, Lagern und Fordern (Vertragen) bis zur Einbau-
stelle, die Montage, betriebsfertige Ubergabe und Einweisung bzw. Einschulung des Personals, bis zur
Bedienungssicherheit.

4.24 Plane, Zeichnungen und dgl.

Vom AN ist vor Beginn der Arbeiten gemeinsam mit dem AG ein Planfreigabeverfahren inkl. Planlieferfris-
ten festzulegen.

4.25 Beauftragung weiterer Leistungen

Es wird ausdriicklich festgehalten, dass sich der AG die Mdglichkeit gemaR § 28 (2) Ziffer 5 litera d BVerG
2006 vorbehalt, weitere gleichartige Leistungen im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige
Bekanntmachung an den AN zu vergeben.

Diese allenfalls hinklinftige Leistungen werden bei der gegensténdlichen Bieterermittlung nicht herangezo-
gen. Die Preisgestaltung fur diese mdglichen hinkiinftigen Leistungen hat sich jedoch an die Preise der
gegenstandlich ausgepreisten LV-Paositionen zu orientieren, wozu sich der AN ausdriicklich verpflichtet.
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5 Vertrag

5.1 Vertragsgrundlagen

Als Vertragsgrundlagen gelten in nachfolgender Reihenfolge:

a) die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (das Auftragsschreiben)
b) das Angebotsdeckblatt

c) die Allgemeinen Bestimmungen, die BBK-BT-HT — Besondere Bestimmungen fiir Bauleistungen

d) das Leistungsverzeichnis (LV)

e) weitere Bestandteile des Angebotes

f)  Beilagen zur Ausschreibung

g) die Ausfihrungs- und Detailzeichnungen der Architekten und die Ausfiihrungsunterlagen und sonsti-
gen Ausarbeitungen der Sonderfachleute sowie die Detailterminplane und Plane, die beim AG oder
dessen beauftragten Architekten/Zivilingenieur aufliegen.

h) die Massenberechnungen

i) aufliegende Bescheide und Genehmigungen mit allen zugehérigen Anlagen und Auflagen. Die erwirk-
ten bzw. zu erwirkenden Bewilligungen, wie z. B. Baubewilligungen und alle sonstigen fur die Ausfuh-
rung, Beniitzung und den Betrieb erwirkten bzw. zu erwirkenden behdérdlichen Bewilligungen, sowie
die Bestimmungen, Bescheide, Auflagen und Angaben der Behdrden bzw. kommunaler Institutionen
fur Ver- und Entsorgungsmafinahmen.

j) das Baubuch des AG, Baubuch in Form von Bauprotokollen des AG, Ausmaf3buch und Bautagesbe-
richte des AN (Geltung in der angefiihrten Reihenfolge)

k) Technischen Richtlinien des AG (TR-PBB), sonstige anzuwendende Richtlinien des AG
I)  der Stand der Technik in der Steiermark

m) Technische Spezifikationen, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Gultigkeit haben: EN-
Normen; nationale Normen, die europaische Normen umsetzen, nationale Normen — oder gleichwertig
(Geltung in der angefiihrten Reihenfolge)

n) Vertragsnormen: ONORM B 2110 (Ausgabe 15.3.2013), soweit sie nicht durch diese BBK-BT-HT zum
Teil oder zur Ganze ersetzt oder gedndert wird, sowie die ON B 2114 (Fassung It. Datum Beginn An-
gebotsfrist).

0) die Bestimmungen des Allgemeinen Birgerlichen Gesetzbuches (ABGB)
p) die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches (UGB)

5.2 Reihenfolge im LV

Bei Widerspriichen im Leistungsverzeichnis gilt nachstehende Reihenfolge:
1. Positionstext,
2. Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe,
3. Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe

5.3 Allgemeine Geschéaftsbedingungen des Bieters

Die von einem Bieter mit seinem Teilnahmeantrag / Angebot allenfalls (in welcher Form auch immer) bei-
gefiigten Bedingungen (zB Allgemeine Geschéftsbedingungen) gelten rechtlich als nicht beigelegt und ha-
ben damit keine Giltigkeit; dies gilt sowohl in vergabe- als auch zivilrechtlicher Hinsicht.

Die Unwirksamkeit gilt auch fur eine diesbeziglich gleichlautende oder &hnliche Bestimmung in den All-
gemeinen Geschéftsbedingungen des Bieters. Ebenso auch fir den Fall, dass Allgemeine Geschéftsbe-
dingungen des Bietes auf Lieferschein, Fakturen etc. angebracht sind und diesen Aufdrucken bzw. sonsti-
gen Beilagen nicht widersprochen wird.

5.4  Prifzeugnisse — Ausfihrungsmuster

Auf Verlangen des AG sind Prifzeugnisse von staatlich anerkannten Prifstellen und Ausfuhrungs- und
Materialmuster kostenlos vorzulegen.

5.5 Ausreichend fachkundiges Personal — Bauleiter

Mit der Baufiihrung und Abrechnung betraute Organe des AN (Bauleiter, Poliere, Obermonteure) dirfen
ohne Einwilligung des AG Ihrer Aufgaben nicht entzogen werden.

© KAGes; alle Rechte vorbehalten Seite 7 von 16



Kontakt: Weinhandl, Robert Richtlinie 0010.1037
Letzte Anderung: 16.09.2013 Vergabewesen Ausschreibung und Vergabe BBK-BT-HT: Besondere
Bestimmungen der KAGes fir Bauleistungen

5.6 Bemusterung

Nach Auftragserteilung und Klarung der Ausfiihrungsdetails sind Muster der Leistungen ohne gesonderte
Vergltung anzufertigen und zur Freigabe dem AG vorzulegen. Dies hat so rechtzeitig zu geschehen, dass
eventuelle Anderungen und Korrekturen den Arbeitsablauf nicht beeinflussen. Sollte das Muster nicht ent-
sprechen, ist vom AN eine Verbesserung bis zur Freigabe durch den AG weiterzufiihren.

5.7 Ausfihrungsunterlagen des AG

Die Ausfiihrungsunterlagen werden vom AG in 3-facher Ausfertigung (im Falle einer Ubermittlung in pa-
pierform) und als Plot-Files bzw. im Bedarfsfall als DWG-Files kostenlos beigestellt. Eine wirksame Zustel-
lung der Ausfuhrungsunterlagen kann nicht nur in Papierform (Ausdruck), sondern auch durch elektroni-
sche Ubermittlung (hierzu zahlt auch ein Projektraum des AG) erfolgen. Die Entscheidung, in welcher
Form die Ubermittlung erfolgt steht allein dem AG zu.

5.8 Ausfuhrungsunterlagen des AN

Mangels anders lautender schriftlicher Vereinbarung ist der AN verpflichtet, fir die von ihm auszufuhren-
den Leistungen Werks- und Montageplane in den vom AG bestimmten Planformaten sowie Schaltplane bei
elektrotechnischen Einrichtungen ohne gesonderte Vergitung in dreifacher Ausfertigung (zweimal analog,
einmal digital) anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Die Planunterlagen sind entsprechend den Vorgaben des AG als CAD-Zeichnungen mit der vom AG vor-
gegebenen Layer-Struktur, Strichstarken, etc. und Ausfiihrungsart als allgemeingtiltige Standardinformati-
on (z.B. in DWG-File oder gleichwertiges) abzugeben.

Die Vorlage hat so rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu erfolgen, dass der Planungs- und Baufortschritt
nicht beeintrachtigt wird.

Die fur die Erlangung behdrdlicher Betriebs- bzw. Benitzungsbewilligungen (z.B. StKAG, Baubenitzung,
Strahlenschutz, etc erforderlichen Unterlagen und fir den ordnungsgeméafen Betrieb notwendigen Bedie-
nungsanleitungen, Unterlagen, Plane, Atteste, Unterlagen gem. § 8 BauKG, etc sind dem AG bei Uberga-
be des Werkes zu tUbergeben (mindestens zweimal analog und einmal digital).

5.9 Rucktrittsgriinde des AG (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 5.8)

5.10.1. Der AG ist berechtigt vom Vertrag zurlickzutreten, wenn das gegenstandliche Projekt teilweise oder
ganzlich unterbleibt.

5.10.2. Der AG ist berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurlickzutreten,
wenn der AN die Leistung nicht zum gehorigen Zeitpunkt, am gehérigen Ort oder auf die bedungene Weise
erbringt.

5.10 Erfullungsort

Baustelle It. Angebotsunterlagen.
5.11 Anzuwendendes Recht

Es qilt dsterreichisches Recht.
5.12 Gerichtsstand

Die beiden Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten, auch
jene die damit blof3 in Zusammenhang stehen (einschlie3lich der Frage der Giiltigkeit und Beendigung des
Vertrages), der ausschlie3lichen Zustandigkeit des sachlich zustandigen Gerichts in Graz unterliegen.

5.13 Vertragsanderungen

Vertragsanderungen bedurfen zu lhrer Giltigkeit der Schriftform. Dies gilt auch fiir das Vereinbaren des
Abgehens von diesem Formerfordernis.

6 Leistung, Baudurchfiihrung

6.1 Krankenhausbetrieb — Hygienerichtlinien

Die Arbeiten finden in einem o6ffentlichen Krankenhaus statt. Der AN ist daher verpflichtet, auf den Kran-
kenhausbetrieb grof3te Rucksicht zu nehmen und jede Beldstigung durch Larm, Staub und Schmutz auf
das geringst mogliche Mal3 herabzusetzen. Allen diesbeziiglichen Anweisungen des AG oder eines Mit-
gliedes der Anstaltsleitung ist unbedingt Folge zu leisten.

Es gelten folgende Allgemeine Hygiene-Richtlinien fir BaumafRnahmen in Krankenh&usern:
a) Geschlossene Schuttrutschen, geschlossene Schuttcontainer
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b) Staubwéande: Gipskarton einseitig, einfach, gespachtelt und gedichtet, Aufstellung in Abstimmung
mit Bauaufsicht, Hygienebeauftragten, Brandschutzbeauftragten und Sicherheitsfachkraft

c) Rohbau (je Geschoss): aulzen winddicht abschliel3en

d) Laufende StraRenreinigung (bei Nichtreinigung wird durch AG auf Kosten des AN ohne Ankindi-
gung ein Dritter damit beauftragt)

e) Bdschungsabdeckung durch Folien, Vlies oder ahnliches, besonders in Altbaunéhe
f) Laufende Gerustreinigung

g) Fassadengeriste am Bestand sind mit Staubsauger zu reinigen

h) Lagergut ist abzudecken (Windverfrachtung/ Staub)

i) Abbrucharbeiten im Geb&ude nur bei geschlossenem Fenster im Patientenbereich

i) Stemm- Schlagbohrarbeiten und -zeiten nur nach vorheriger Abstimmung mit den verantwortli-
chen Leitern der angrenzenden Funktionsstellen

k) Eingehauste Kreisséagen

I)  Der Zugang zu den Baustellen hat nur direkt von auf3en zu erfolgen (provisorischer, eigener Stie-
genaufgang)

m) Einhausung von Geriisten mit Netzen, bei Risikobereichen (z.B. Onkologie, Intensiv, Aufwach-
raum, Ansaugoffnungen von Klimaanlagen) mit Folie

n) Erleichterungen oder Anderungen sind tiber Genehmigung des Krankenhaushygienikers maoglich

0) Téagliche Kontrolle und Protokollierung der Hygienemafinahmen durch die Bauaufsicht des AG

p) Vor Beginn ist nachweislich in Zusammenarbeit mit der Abteilung fur Krankenhaushygiene eine
hygienische Bestandsaufnahme durchzufuhren (AG)

g) Medizinische Geréte, Sterilgut und Medikamente sind aus dem Baustellenbereich vollstandig zu
entfernen oder staubgeschiitzt zu verwahren.

r)  Wahrend der Bauzeit ist eine laufende Hygienekontrolle durchzufthren (AG).

s) Nach Baufertigstellung bzw. vor Aufnahme des Patientenbetriebes ist eine Hygieneabnahme der

lufttechnischen Anlagen nach ONORM H 6020 und eine Hygieneabnahme zur Feststellung der
OP-Tauglichkeit vorzunehmen (AG).

t) Fir Risikobereiche sind die hieflir zu treffenden Hygienemaf3nahmen vor Baubeginn mit dem
Krankenhaushygieniker festzulegen (AG)

u) Diese Richtlinie ist beim Baustellenzugang auszuhangen, das Personal ist einzuweisen (AG +
AN).

v) Die Bauleitung und die verantwortlichen Poliere sind vom AG vor Baubeginn mit den drtlichen
Verhéltnissen vertraut zu machen (AG + AN).

w) Bei Arbeiten an zentralen Wasserversorgungsanlagen ist gemar ONORM B 5019 (MaRnahmen
bei stark reduzierter Wasserentnahme fiir Risikogruppe 3 bzw. 4, und Inbetriebnahme fir die Ri-
sikogruppe 3 und Risikogruppe 4) vorzugehen.

X) Fir die Arbeiter muss ein eigenes WC vorhanden sein.

Sofern im LV keine eigenen Positionen daflir vorhanden sind, sind die Kosten hiefir in die Einheitspreise
einzurechnen

6.2 Brandschutz

Unbeschadet aller fur den AN bestehenden gesetzlichen Vorschriften hat der AN folgende Brandschutz-
malnahmen ohne gesonderte Vergitung zu treffen:

Die Richtlinie TRVB A 149 85 "Brandschutz auf Baustellen" des dsterr. Bundesfeuerwehrverbandes und
der oOsterr. Brandverhutungsstellen in der geltenden Fassung und den Abschnitt 5 (Brandschutz) und Ab-
schnitt 19 (Flussiggas) der Bauarbeiterschutzverordnung.

Werden erforderliche Flucht- und Rettungswege der in Betrieb bestehenden Krankenhausteile beeintrach-
tigt, sind im Einvernehmen mit der zustandigen SFK ErsatzmafRnahmen vorzunehmen.

Uber die getroffenen BrandschutzmaRnahmen auf der Baustelle ist das Einvernehmen mit dem zusténdi-
gen Brandschutzbeauftragten des Hauses und mit dem beauftragten Baustellenkoordinator nach BauKG
herzustellen, wobei insbesondere auf der Baustellenhinweistafel (It. KAGes-Muster) die Alarmierung im
Brandfall in Abstimmung mit der (Betriebs-)Feuerwehr und/oder der zustandigen Stelle im Krankenhaus
festgelegt werden muss. Auf die dichte Ausbildung der Staubwand F 60/EI60 zwischen Baustelle und im
Betrieb befindlichen Funktionsstellen ist besonders zu achten. Zu nicht im Betrieb befindlichen Funktions-
stellen ist eine dichte Ausbildung der Staubschutzwand in F30/EI30 vorzusehen.
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Bei Baustellenbedingten Offnen von Brandschotts zu anderen Brandabschnitten des im Betrieb befindli-
chen Gebaudes ist aul3erhalb der Arbeitszeit auf der Baustelle zumindest eine behelfsmafige Abschottung
(z.B. durch Steinwolle oder Polsterschott) zu veranlassen.

Der AN ist verpflichtet bei brandgeféhrlichen Tatigkeiten (Schweil3en, Schneiden, Loten, Warmen, Trenn-
schleifen etc.) die entsprechenden Vorsichtsmaflinahmen (Feuerldscher in Bereitschaft, feuerfester Hand-
schuh, Abdecken von eventuell brennbaren Gebaudeteilen bzw. Materialien, Untersuchung der Umgebung
nach Durchflihrung der Arbeiten auf Anzeichen eines Entstehungsbrandes etc.) einzuhalten.

Die beabsichtigte Durchfiihrung von brandgeféhrlichen Tétigkeiten aul3erhalb der abgeschlossenen Bau-
stelle ist vor Beginn dem Brandschutzbeauftragten des Krankenhauses zu melden, und von diesem mittels
Freigabeschein fir brandgeféahrliche Tatigkeiten freigeben zu lassen.

Die beabsichtigte Durchfiihrung von brandgefahrlichen Tétigkeiten innerhalb der abgeschlossenen Bau-
stelle ist vor Beginn der OBA zu melden, und von diesem mittels Freigabeschein fiir brandgefahrliche Ta-
tigkeiten freizugeben.

Brandgefahrliche Tatigkeiten kénnen bei Nichteinhaltung der Vorsichtsmalinahmen von Angehdrigen der
OBA oder auBerhalb der geschlossenen Baustelle durch den Brandschutzbeauftragten des Kranken-
hauses sofort eingestellt werden und dirfen erst nach Herstellung eines ordnungsgeméafien Zustandes
nach der Freigabe wieder aufgenommen werden.

Werden brandgefahrliche Tatigkeiten bzw. Tatigkeiten, welche das Auslésen eines Tauschungsalarmes
der Brandmeldeanlage bewirken — PVC-Schweil3en, Arbeiten mit Dampf, Stemmen, Bohren, sowie sonsti-
ge staubentwickelnde Tatigkeiten durchgefihrt, so ist der AN verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten die ent-
sprechende Abschaltung der Brandmeldeanlage durch den zustandigen Vertreter des Technischen Be-
triebes vornehmen zu lassen.

Tauschungsalarme durch Fehlverhalten des AN werden mindestens mit dem Gegenwert von 3-Mann-
Stunden verrechnet.

Kosten durch den AN verursachter Feuerwehreinsatze gehen zu Lasten des AN und werden bei der
Rechnung in Abzug gebracht.

Automatische Brandmelder auf der Baustelle sind tagsiiber abzudecken. Wahrend der Nachtstunden ohne
Baustellenbetrieb ist die Brandmeldeanlage auf der Baustelle zu aktivieren. Handfeuermelder missen
sténdig in Funktion sein.

Auf der Baustelle sind Feuerldscher (Schaum- oder Nassldscher) vorzuhalten.

Die Bauleitung und die verantwortlichen Poliere haben sich vor Baubeginn mit den einzuhaltenden Brand-
schutzmaf3nahmen (Alarmierung, VorsichtsmaRnahmen bei Schwei3en, etc.) und den drtlichen Verhalt-
nissen vertraut zu machen.

Sofern im LV keine eigenen Positionen dafiir vorhanden sind, sind alle vorhin genannten Kosten hiefir in
die Einheitspreise einzurechnen.

6.3 Wasser-, Strom-, Telefonanschluss

Die Gebuhren und Kosten fir die Zuleitung von den Ubergeordneten Netzen bis zu den Hauptanschlissen
je Geschoss, das Vorhalten wahrend der gesamten Auftragsdauer und die Demontage fur den Bauwasser-
, Strom- und Telefonanschluss (bis Baukanzlei) und ein Haustelefon unmittelbar auf der Baustelle fur
Alarme, deutlich gekennzeichnet, sind in die Baustelleneinrichtung des Bauflhrers einzurechnen, wenn im
LV dafir keine eigene Position vorgesehen ist. Der Bieter/AN hat sich vor Angebotsabgabe tber die ent-
sprechenden Gegebenheiten zu informieren.

Vor dem Herstellen dieser Anlagen ist einvernehmlich mit dem AG und den zusténdigen Versorgungsun-
ternehmen die Art und der Umfang der Anschlisse festzulegen; diese Anlagen sind vor dem Inbetriebset-
zen von den Versorgungsunternehmen Uberprifen zu lassen.

Fur das erforderliche Verteilen auf der Baustelle ab den Hauptanschliissen je Geschoss hat der jeweilige
Abnehmer ohne besondere Vergiutung zu sorgen, wenn im LV dafir keine eigene Position vorgesehen ist.

6.4 Strom- bzw. Wasserverbrauch

Vom AN sind die Kosten fir Strom und Wasser zu tragen, die nicht im Bauwerk selbst bzw. nicht durch
dem Bauwerk zugeordnete Aussenanlagen verursacht werden. Zu den vom AN zu tragenden Stromkosten
zahlen somit ausschlieBlich die Aufwendungen fiir Strom fiir: Kran, Bauaufziige, Mischanlagen, Hubbuh-
nen aller Art, Baucontainer(-dorf) inkl. Sanitéarcontainer und deren Beheizung.

Alle anderen Kosten von Strom und Wasser im Zusammenhang mit der Errichtung des Bauwerkes tragt
der AG.

Die Abgabe des Stromes durch die Baufirma an alle Professionisten erfolgt nach dem Tarif des zustandi-
gen Versorgungsunternehmens mit max. 10 % Aufschlag. Bei der Abgabe des Wassers ist sinngeman
vorzugehen.
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6.5 Grobreinigung

Die laufende und allwéchentliche Grobreinigung wahrend Roh- und Ausbau des Bauwerkes und des um-
liegenden Gelandes ist einzukalkulieren. Falls nach Aufforderung die Beseitigung der Abfalle nicht erfolgt,
kann die Bauaufsicht des AG die Reinigung auf Kosten des AN von einer anderen Firma durchfuhren las-
sen.

Der AN hat insbesondere auch laufende Zwischenreinigungen der Baustelle durchzufiihren.
Die Verrechnung der Grobreinigung erfolgt analog zur Vorgangsweise der Bauschadensabrechnung.

6.6 StralRenreinigung

Grundsatzlich hat jeder AN die von ihm verursachte Verunreinigung ohne unndtigen Aufschub zu beseiti-
gen. Darlber hinaus liegt die alleinige Verantwortung fur die Reinigung und Instandhaltung der Zufahrts-
wege beim Bauflhrer, wobei die Kosten hierfir in Analogie des Punktes 12.1 aufzuteilen und zu tragen
sind. Bei unzureichender Leistungserbringung ist der AG berechtigt den ordnungsgeméafRen Zustand durch
Dritte auf Kosten des Baufihrers durchfihren zu lassen.

Das Abstellen von Fahrzeugen ist ausschlieflich auf zugewiesenen Flachen bzw. dem Areal innerhalb des
Bauzaunes zuldssig.

6.7 Container — Abfalle

Samtliche in den landes- und bundesgesetzlichen Abfallwirtschaftsbestimmungen samt hierzu ergangenen
Verordnungen in der jeweils gultigen Fassung, dem AG auferlegten gesetzlichen Verpflichtungen bei der
Abfallentsorgung werden an den Bauflihrer gegen Vergitung tberbunden. Diesen treffen insbesondere
die ordnungsgeméaRe Trennung der Baurestmassen, das Recycling sowie die Aufzeichnungspflicht bezlig-
lich der Entsorgung.

Entsprechend den zitierten Abfallwirtschaftsbestimmungen, sind vom Baufuhrer fir die Trennung der Ab-
falle gemalk ONORM S 2100 geeignete Container beizustellen.

Brennbare Abfélle (z.B. Verpackungs- und Restmaterialien, etc.) sind taglich vom AN vom Anfallort in die
oben angefiihrten Container zu verbringen.

Der AN hat seinen gesamten Abfall tAglich selbst von der Baustelle ohne gesonderte Vergltung entspre-
chend den zitierten Bestimmungen zu trennen und von der Baustelle zu entfernen. Den Aufforderungen
der Bauaufsicht Uber die Reinhaltung der Baustelle und Uiber den Transport der Abfélle zu den Containern
ist sofort und ohne Kostenersatz nachzukommen, und zwar auch dann, wenn die Abfélle auch nur gréR-
tenteils von eigenen Arbeiten herrihren.

Alle auf der Baustelle beschéftigten Firmen sind verpflichtet, Abfélle — keinesfalls jedoch ihr Demontage-
material, welches sie selbst entsorgen missen — (wie oben bereits angefuhrt) getrennt in diese Container
einzubringen.

Die Kontrolle der ordnungsgemafen Bereitstellung der Container (auch die der anderen Firmen), die Ent-
leerung der vollen Container sowie die Gegenzeichnung der Lieferscheine der Entsorgungsfirma obliegen
bis zum Ende der gesamten Bauzeit dem Baufuhrer.

Dem Baufiihrer obliegt die Verpflichtung zur ordnungsgeméaRen Fihrung der Aufzeichnungen und Kopien
dieser Unterlagen dem zusténdigen Projektleiter und dem jeweiligen Abfallbeauftragten des Krankenhau-
ses zu Ubermitteln (z.B. Baurestmassennachweisformular).

Der Baufuhrer hat mit Vertragsabschluss auf Aufforderung einen hierfir verantwortlichen Ansprechpartner
seitens des AN schriftlich bekannt zu geben.

6.8 Naturmale — Toleranzen
Der AN ist verpflichtet, sobald jeweils moglich auf der Baustelle Naturmafie zu nehmen und die erforderli-
chen Plane zeitgerecht anzufordern und auf Ubereinstimmung mit den Vorgaben zu prifen.

Sofern im LV nicht Abweichendes geregelt ist, gelten nachstehende Regelwerke, unabhéangig des Bautei-
les und Baustoffes und ohne weiteren Verweis auf der Zeichnung als vereinbart:

Allgemeintoleranzen:

ONORM DIN 18202 / Ausgabe 2013: Toleranzen im Hochbau — Bauwerke.

ONORM EN 22768-1 / Ausgabe 1993: Allgemeintoleranzen fur Bauteile bis Nennmaf3 4.000mm,
Toleranzklasse m = mittel..

Bei Widerspriichen innerhalb der zit. Normen gilt die jeweils hdherwertigere Anforderung.

Bauteile aus Beton:

ONORM EN 1992 / Ausgabe 2010-2012:  Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton-
und Spannbetontragwerken.
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ONORM B 2211 / Ausgabe 2009: Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten — Werkvertragsnorm.

Einbauteile aus Stahl:
ONORM EN 1090, Teil 1 und 2.

Tragwerke aus Stahl und Aluminium:

ONORM EN 1090-2 / Ausgabe 2012: Ausfuihrung von Stahl- und Aluminiumtragwerken — Teil2:
Techn. Anforderungen an Tragwerke aus Stahl.
ONORM EN 1090-3 / Ausgabe 2008: Ausfuihrung von Stahl- und Aluminiumtragwerken — Teil3:

Techn. Regeln fur die Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken.

ONORM EN ISO 13920 / Ausgabe 1996:  Allgemeintoleranzen fiir Schweisskonstruktionen — Toleranz-
klassen B und F.

Erforderlichenfalls verpflichtet sich der AN an der Erstellung eines detaillierten Toleranzkonzeptes im Ein-
vernehmen mit den AN der Vorlieger- und Nachfolgeleistungen unter Mitwirkung aller Planer und der 6rtli-
chen Bauaufsicht ohne gesonderte Vergltung mitzuwirken und ist vom AN dieses einzuhalten.

6.9 Stemmarbeiten und Schneidearbeiten

Stemm- und Schneidearbeiten bediirfen der vorherigen Zustimmung der OBA unter Beiziehung des Stati-
kers bei Bedarf, widrigenfalls der AN jedenfalls fir auftretende Schaden und Folgeschaden haftet.

6.10 Baubesprechung

Einmal wochentlich findet eine Baubesprechung statt. Die Teilnahme an diesen Besprechungen ist fir den
Bauleiter und den Hauptpolier bzw. Obermonteur des AN verpflichtend, und sind die Kosten hierfir als
Nebenleistungen mit den angebotenen Preisen abgegolten.

Waéhrend der gesamten Dauer der zu erbringenden Leistungen insbesondere zum Zwecke der Koordinati-
on hat der AN personlich, oder ein entsprechend bevollméchtigter Vertreter (iber Aufforderung des AG auf
der Baustelle anwesend zu sein. Dieser Vertreter ist der Bauaufsicht namentlich bekannt zu geben.

Ein Austausch des genannten Vertreters des AN ist nur mit ausdriicklicher Genehmigung oder Uiber Veran-
lassung des AG mdglich. Der Bauleiter und der Hauptpolier bzw. Obermonteur missen wéahrend der im
Vertrag festgelegten Arbeitszeit ber Handy erreichbar sein.

6.11 Baufihrerfunktion

Die Leistungen fur die Baufuhrertatigkeiten im Sinne des Stmk.BauG sind dem AN fur die Baumeisterar-
beiten hiermit Ubertragen. Insbesondere sind Aufwendungen des Baufiihrers fur die Ausstellung der Be-
scheinigung nach 88 34, 37 und 38 des Stmk. BauG in den Angebotspreisen einzukalkulieren, sofern nicht
im LV eigene Positionen hierfiir vorgesehen sind.

6.12 Nebenleistungen (Ergéanzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.2.3)
Die angebotenen Einheitspreise beinhalten auch die Kosten aus folgenden Nebenleistungen, sofern dafir

im LV keine eigenen Positionen enthalten sind:

a) Zu den Nebenleistungen gehéren auch die vor und wahrend der Arbeitsdurchfiihrung erforderli-
chen Besprechungen und Klarungen mit den zustandigen Organen der Versorgungsunternehmen
bzw. behordenéhnlichen Organen samt dem kostenlosen Beibringen aller erforderlichen Atteste,
Dokumentationen und Bewilligungen, soweit mit der Leistung des AN in Zusammenhang stehend.

b) etappenweise Ausfihrung, Montageplane:

Die laut Ausschreibung etappenweise Ausfilhrung der Arbeiten, die etappenweise Erstellung der
Werkzeichnungen, Montagepléne, Detailterminplane des eigenen Werkes, etc. und die dafir not-
wendigen Berechnungen.

6.13 Prif- und Warnpflicht (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.2.4.4)
Der AN hat die Kosten zur Behebung bzw. Verbesserung nachvollziehbar bekanntzugeben.
6.14 Zusammenwirken am Erfiilllungsort (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.2.5.1)

Der AN hat am Erfilllungsort mit der OBA und anderen AN zusammen zu wirken und dies entsprechend
vorab mit der OBA des AG abzustimmen und hierfir eine verantwortliche Ansprechperson namhaft zu ma-
chen.

6.15 Uberpriifung im Betrieb (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.2.6.5.)

Die Méglichkeit von unangekiindigten Uberprifungen im Betrieb des AN gilt als vereinbart.
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6.16 Baubuch (Erganzung ONORM B 2110 Pkt. 6.2.7.2.1)

Ein Baubuch in Form eines Bauprotokolls der Baubesprechung wird vom AG gefuhrt und an die Teilneh-
mer versandt. In diesem Falle sind die Regelungen der ONORM zum Baubuch auf dieses Protokoll analog
anzuwenden. Falls dartiber hinaus oder stattdessen ein Baubuch gemal? ONORM gefiihrt wird, gilt dieses
(vorrangig).

6.17 Bautagesberichte (Erganzung ONORM B 2110 Pkt. 6.2.7.2.2)

Der AN hat fortlaufende Bautagesberichte zu flhren In diesen ist auch die Leistungserbringung seiner
Subunternehmer im Sinne der in der ONORM vorgegebenen Mindestinhalte mit aufzunehmen.

6.18 Lager — Unterkunft — Werkstétte — WC — Waschraume (zugleich Anderung zu ONORM B
2110 Pkt. 6.2.8.1)

Die Zuteilung von Flachen insbesondere fiir Lager-, Unterkunfts- und Werkstattenraume erfolgt auf jeder-
zeitigen Widerruf durch die Bauaufsicht. Eine einmalige Verlegung im Bauablauf ist einzurechnen.

WC- und Waschrdume werden seitens der Baufirma auch fiir andere Professionisten (in der Ausbauzeit)
ohne gesondertes Entgelt errichtet und betrieben und kénnen von diesen kostenlos in Anspruch genom-
men werden. Beschadigungen bzw. Verunreinigungen werden auf Kosten der Benutzer behoben.

Lager, Unterkunfts- und Werkstattenraume sind vom AN ohne gesonderte Vergitung einzurichten und vor-
zuhalten, sofern im LV keine eigene Position dafir vorgesehen ist.

Die Zutrittsmoglichkeit fir die Bauaufsicht muss stets gewahrt bleiben (ein Zweitschlissel ist im Biro der
Bauaufsicht zu deponieren).

6.19 Regieleistungen (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.4.3)

Regieleistungen sind ausschlieRlich separat (wie z.B. Osterr. Regiebuch) zu dokumentieren, fortlaufend zu
nummerieren und dem Vertreter des AG binnen sieben Tagen nachweislich vorzulegen. Bei Nichteinhal-
tung der Frist gemaR Pkt. 6.4.3 ist der AN im Streitfall fur den Umfang der erbrachten Leistung beweis-
pflichtig.

Die Bestéatigung einer Regiearbeit auf einem Regiebericht durch den Vertreter des AG bedeutet nur die
grundséatzliche Angemessenheit des Material- und Zeitaufwandes fur die erbrachte Leistung. Der AG be-
halt sich vor zu prifen, ob die angesprochene Regieleistung richtigerweise nach einer vorhandenen LV-
Position abzurechnen, oder als Nebenleistung entsprechend der jeweiligen ONORM nicht gesondert zu
vergiiten ware und gegebenenfalls in der Abrechnung entsprechend zu korrigieren.

6.20 Vermessungsarbeiten

Vom AG werden je nach Erfordernis bis zu drei beschriftete Bezugspunkte zur Verfligung gestellt. Der AN
ist verpflichtet, diese Messpunkte protokolliert zu ibernehmen bzw. protokolliert weiterzugeben.

Samtliche fiir die Leistungserbringung notwendigen Naturmafle sind vom AN unaufgefordert rechtzeitig
und ohne gesonderte Vergiitung zu nehmen und deren Abweichungen vom Planmaf} der Bauaufsicht und
dem Planer nachweislich mitzuteilen.

6.21 WinterbaumalRnahmen

Wenn nicht auf Basis einer standardisierten Leistungsbeschreibung (LB) ausgeschrieben wird, sind samtli-
che Winterbaumafnahmen unter Berticksichtigung der dem Vertrag zu Grunde liegenden Leistungsfristen
einzurechnen.

6.22 Geschosse — Raumhohen — Neigungen

Wenn nicht auf Basis einer standardisierten LB ausgeschrieben, sind alle Leistungen ohne Unterschied
der Geschosse und Raumhohen und samtliche Kosten fiir die Erschwernisse tber 3,2 M1 Hohe in die
Einheitspreise einzurechnen. Dies gilt auch fiir Erschwernisse fiir geneigte Flachen (auch Uber 5%).

6.23 Erschwernisse im Gebaudeinneren

Wenn nicht auf Basis einer standardisierten LB ausgeschrieben, sind Erschwernisse bei Arbeiten im Ge-
baudeinneren (Einbringungen, Fordern, etc.) in die Einheitspreise einzukalkulieren.

6.24 Aufzahlung fur Kleinmengen

Wenn nicht auf Basis einer standardisierten LB ausgeschrieben, wird fir Klein- und Kleinstmengen, unab-
hangig von der Farbe und vom Querschnitt, von Arbeit in geschlossenen Raumen und ggf. fiir erforderli-
che handische Arbeits- und Transportleistungen, keine Aufzahlung geleistet.

6.25 Mehraufwand des AG bzw. dessen Beauftragte

Ein Uber das tbliche Ausmaf’ hinausgehender Aufwand des AG und/oder dessen Vertreter, der durch den
AN verursacht wurde, wird dem AN in Abzug gebracht.
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6.26 Bauzeitplan

Der AN hat fir seine Leistungen ohne gesonderte Vergitung einen detaillierten Bauzeitplan mit den erfor-
derlichen Personalkapazitaten — fiir simtliche Teilleistungen je Geschoss und Abschnitt — zu erstellen, der
sich nach den vom AG vorgegebenen Teil- und Gesamtfertigstellungsfristen richtet.

Dieser ist dem AG innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung tber Aufforderung zur Prifung und Ge-
nehmigung vorzulegen. Der Bauzeitplan ist als Balkendiagramm gemé&f Vorgabe zu erstellen und nach
Freigabe durch den AG fur die Baudurchfuhrung verbindlich.

6.27 Anpassung der Kapazitat — Beauftragung von Fremdfirmen

Bei Leistungsverzug, der in der Sphére des AN gelegen ist, hat der AN nach schriftlicher Aufforderung die
Kapazitat auf seine Kosten zu erhéhen.

Sollte der AN dieser Aufforderung nicht bzw. nicht rechtzeitig nachkommen, so kann der AG ohne Weite-
res die Erh6hung der Kapazitat durch Dritte sicherstellen. Die vertraglichen Verpflichtungen des AN blei-
ben davon unberihrt. Die dadurch verursachten Kosten bzw. Schéaden werden dem AN in Abzug gebracht
bzw. diesem gegeniiber geltend gemacht.

6.28 Vertragsstrafe bei Verzug (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 6.5.3.1)

Werden im Zuge der Ausschreibung bzw. Vertragsabwicklung einvernehmlich schriftlich zwischen Auftrag-
geber und Auftragnehmer Termine festgelegt, gilt die vereinbarte Vertragsstrafe geman ,Allgemeiner Best-
immungen®, sofern diese Termine vom Auftraggeber ponalisiert werden bzw. worden sind.

Die Vertragsstrafe wird mit hochstens 15% der urspriinglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen Prei-
ses) insgesamt begrenzt.

6.29 Streitigkeiten und Vertragserfillung (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 5.9.1)

Streitigkeiten Uber die Leistungen, deren Erbringung und/oder deren Vergiitung oder Streitigkeit, die damit
in einem sonstigen Zusammenhang stehen, berechtigen den AN nicht, die Leistungserbringung einzustel-
len, aufzuschieben oder von anderen als den im Vertrag vereinbarten Voraussetzungen abhéngig zu ma-
chen. Erbringt der AN die Leistungen in diesen Fallen — auch auf ausdrickliche oder implizite Aufforderung
des AG - sind allfallige Vorbehalte des AN jedenfalls unpréjudiziell fir eine allfallige Vergitung der er-
brachten Leistungen. Daher begriinden Leistungen in diesen Féllen nicht einen zwangslaufigen Vergu-
tungsanspruch des AN und zwar weder dem Grunde, noch der Hohe nach.

7 Leistungsabweichung und ihre Folgen

7.1 Mehrkostenforderungen wegen nicht vollstandiger Leistungsbeschreibung (Erganzung
zu ONORM B 2110 Pkt. 7.2.)

Der AN kann keine Mehrkostenforderungen geltend machen, wenn er vor Abgabe seines Angebots im
Rahmen der ihn treffenden Pruf- und Warnpflicht erkennen hatte kdnnen oder missen, dass zur ord-
nungsgemafen Leistungserbringung zusétzliche im Leistungsverzeichnis nicht angefiihrte Leistungen er-
forderlich sind oder im LV angefiihrte Leistungen nicht zur ordnungsgemaRen Leistungserbringung geeig-
net sind, und der AN (bzw. Bieter) dies dem Auftraggeber nicht ehest mdglich zumindest jedoch vor Ablauf
der Angebotsfrist nachweislich (schriftlich) zur Kenntnis gebracht hat.

7.2  Unterbrechung durch AG

Der AG kann jederzeit eine Unterbrechung der Leistungserbringung anordnen, wenn ihm das aus bauli-
chen oder betrieblichen Griinden notwendig erscheint. Fir diese Unterbrechungen stehen dem AN grund-
séatzlich Mehrkostenforderungen offen, sofern diese gem. ONORM dokumentiert und nachgewiesen wer-
den, wobei der AN alles ihm zumutbar Mogliche zu unternehmen hat, das Entstehen von Mehrkosten hint-
anzuhalten insbesondere durch alternativen Einsatz fur die Dauer der Unterbrechung.

7.3 Mitteilungspflichten (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 7.3)

Mitteilungen haben schriftlich zu erfolgen.

8 Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen

8.1 Regieleistungen bei Pauschalvertragen

Bei Pauschalvertragen ist fir Regiearbeiten das im Leistungsverzeichnis vorgesehene Pauschalkontingent
heranzuziehen. In jedem Fall sind Regiearbeiten im Sinne der einschlagigen Ausfiihrungen in Punkt 6 wei-
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

ter oben zu dokumentieren und abzuhandeln. Wenn dieses Kontingent nicht bzw. nicht zur Ganze ausge-
schopft wird, so ist der jeweils entsprechende nicht verbrauchte Teil von dem Pauschalwerklohn des AN in
Abzug zu bringen. Fir Regiearbeiten welche lber die angebotene Regiestunden-Pauschale hinausgehen,
ist hinsichtlich deren Geltendmachung und Abrechnung ebenso wie oben im Punkt 6 vorzugehen.

Rechnungslegung

Jede Rechnung ist in zweifacher Ausfertigung zu legen.

Abschlagsrechnungen sind in monatlichen Abstéanden zu legen.

Voraussetzung fur die Legung einer Rechnung ist eine vom AG freigegebene Massenberechnung.

Jede Abschlagsrechnung hat alle Leistungen, die im Abrechnungszeitraum erbracht wurden, zu enthalten.
Alle Aufmaffeststellungen sind vom AN und AG rechtsglltig zu unterfertigen und den Rechnungen beizu-
legen.

Skonti — Korrekturen der Rechnungen

Wurden bei Rechnungen Skonti vom AG nicht ausgenutzt, bleibt dieser Anspruch dennoch aufrecht und
kann gegen andere Anspriiche des AN aufgerechnet oder sonstwie geltend gemacht werden. Die Verjah-
rungsfrist fir Skontoforderungen beginnt mit Ablauf der Skontofrist fiir die jeweils gelegte Rechnung.

Aufrechnung Forderungen des AG aus anderen Vertragen

Der AG ist berechtigt, Forderungen gegen den AN auch mit Forderungen aus anderen Auftragen aufzu-
rechnen.

Pruforgane

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass Rechnungen auch von Pruforganen des AG bzw. eines Rechnungshofes
Uberpruft werden kénnen. Der AN ist verpflichtet, geforderte Auskiinfte und Unterlagen unentgeltlich und
unverzuglich zu geben bzw. auszufolgen.

Bankgarantie — Muster

Bankgarantien haben inhaltlich ausschlie3lich dem vom AG aufgelegten Muster in der letztglltigen Fas-
sung zu entsprechen.

Deckungsriicklass (Anderung zu ONORM B 2110 Pkt. 8.7.2)

Der Deckungsriicklass betragt 7%. Der AN hat Uiber Verlangen des AG nach Auftragserteilung fur den De-
ckungsriicklass, in Héhe von 7% der Bruttoauftragssumme, eine Bankgarantie auf seine Kosten beizubrin-
gen. Der Deckungsriicklass dient auch zur Besicherung der vertragsgemafen Erfiillung der Leistung. Soll-
te der AN trotz Aufforderung durch den AG eine solche Bankgarantie nicht vorlegen, so ist der AG berech-
tigt bis zu 7% der Bruttoauftragssumme aus diesem Titel von den vom AN gelegten Rechnungen in Abzug
zu bringen und einzubehalten. Allfallige Abzuge aus anderen Titeln bleiben hievon unberthrt.

Sicherstellungs-Gegengarantie

Sollte der AN eine Garantie iSd § 1170b ABGB fordern, hat er dem AG zumindest in derselben Hohe eine
zu 8.8 verschiedene Bankgarantie Zug um Zug zu erbringen. Diese zusatzliche Bankgarantie dient zur Ab-
sicherung einer missbréauchlichen Verwendung der Garantie gemaf 8§ 1170b ABGB.

Haftungsriicklass (Erg.+And. zu ONORM B 2110 Pkt. 8.7.3)

Der Haftriicklass betragt 3% der Abrechnungssumme bei Einzel- und (Teil)-Schlussrechnungen.
Der Haftriicklass wird nur einbehalten, wenn er mindestens brutto € 1.500,00 betragt.

Sicherstellungsmittel (Ergéanzung zu ONORM B 2110 Pkt. 8.7.4)

Der Deckungsrucklass und der Haftungsriucklass sind durch eine Bankgarantie ausschlie3lich nach dem
Muster des AG abldsbar.

Vom Haftungsricklass sind auch Schadenersatzanspriiche des AG umfasst.

9 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme

Es gilt die ONORM B 2110 - 15.3.2013.

10 Ubernahme

© KAGes; alle Rechte vorbehalten Seite 15 von 16



Kontakt: Weinhandl, Robert Richtlinie 0010.1037
Letzte Anderung: 16.09.2013 Vergabewesen Ausschreibung und Vergabe BBK-BT-HT: Besondere
Bestimmungen der KAGes fir Bauleistungen

10.1 Formliche Ubernanme (Anderung zu ONORM B 2110 Pkt. 10.2.1)

Die férmliche Ubernahme der Leistung wird vereinbart. Der Zeitpunkt der férmlichen Ubernahme ist die
Fertigstellung des Gesamtprojektes nach Abschluss aller damit verbundenen und beauftragten Leistungen
samtlicher Gewerke.

Diese Ubernahme erfolgt in einer Ubernahme fiir das fertig gestellte Objekt samt allen Anlageteilen als
Gesamtbauvorhaben bei einem Termin.

10.2 Vorubernahme/Leistungsfeststellung

Vor der férmlichen Ubgrnahme findet durch den AG eine Leistungsfeststellung statt. Diese Leistungsfest-
stellung bewirkt keine Ubernahme.

10.3 Einbehalt wegen Mangel (Erganzung zur ONORM B 2110 Pkt. 10.4.)

Der AG ist darliber hinaus berechtigt, bei Vorliegen von Méangeln den gesamten noch offenen Werklohn
zurtickzubehalten.

11 Schlussfeststellung

11.1 Schlussfeststellung (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 11.1.)

Eine Schlussfeststellung tiber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist wird gema’ ONORM
B 2110 Pkt. 11.1 vereinbart.

12 Haftungsbestimmungen

12.1 Besondere Haftung mehrerer AN (Anderung zu ONORM B 2110 Pkt. 12.4)

Die Leistungen zur Behebung von Bauschéden (Verursacher unbekannt) sind jeweils getrennt bei der
Bauaufsicht anzuzeigen, zu dokumentieren und binnen 30 Tagen nach Ausfihrung zu verrechnen.

Zur Abdeckung von Bauschaden, deren Urheber nicht feststellbar sind, kénnen bei Abschlagsrechnungen
vorlaufig 0,5% der kumulierten Abrechnungssumme einbehalten werden. Die endglltige Abrechnung des
Bauschadens erfolgt anteilsmafig im Verhéltnis der urspriinglichen Auftragssummen je Auftragnehmer auf
der Basis des tatsachlichen Bauschadens. Der AG ist berechtigt, Forderungen aus der Abrechnung des
Bauschadens auch nach erfolgter Schlussrechnung geltend zu machen. Jedem haftpflichtigen AN steht
die Moglichkeit offen, zu beweisen, dass die Beschadigung weder durch ihn noch durch seine Erfillungs-
gehilfen verursacht worden sein konnte.

12.2 Beweissicherung (Erganzung zu ONORM B 2110 Pkt. 12.6)

Erforderlichenfalls hat der AN rechtzeitig, spatestens jedoch 14 Tage vor Baubeginn, auf seine Kosten im
Beisein des AG eine Beweissicherung an jenen Objekten und Grundstiicken durchfiihren zu lassen, die
durch seine Baumanahmen beeinflusst werden kénnten.

12.3 Verwaltungsstrafen

Fir Verwaltungsstrafen, die dem AG wegen Nichterfiillung der an den Baufiihrer Giberbundenen gesetzli-
chen Verpflichtungen vorgeschrieben werden, haftet der Baufihrer.

12.4 Haftungsbeschrankungen (Anderung zu ONORM B 2110 Pkt. 12.3.1)

Alle Begrenzungen des Punktes 12.3.1. Ziffer 2 lit b finden auf die Haftung des AN keine Anwendung.
Auch in diesen Féllen haftet der AN ohne jedwede Begrenzung.
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